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ANALISE DE PROPOSTAS DE PRECO

CONCORRENCIA ELETONICA: N° 2024.10.04.01/CE/PMC

OBJETO: CONTRATACAO DI EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FEXECUCAO DOS
SERVICOS DE RECONSTRUGCAO DA ESCOLA E.E.I. FRANCISCO WENDEL MARQUES
NO DISTRITO DE BETANIA E CONSTRUGCAO DE (01) UMA CRECHE NA SEDE, JUNTO
A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE

EMPRESA: AR CONSTRUCOES E OBRAS DE INSTALACOES LTDA
CNPJ: 36.835.969/0001-20

VALOR: R$ 1.243.572,96 (UM MILHAO DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL
QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

ESPECIFICACAQ: CRECHE DE QUATRO SALAS (SEDE)

COMPONENTES: Resumo, Or¢camento, Composi¢do de Custos, Cronograma Fisico-
Financeiro, Composi¢do de BDI e Encargos Sociais.

OBSERVACOES: A empresa apresentou o orgamento divergente do oficial previsto no
processo licitatorio, além da composi¢do de custo, BDI e Cronograma Fisico-
Financeiro. Ha vista que ha divergéncias significativas em rela¢fo aos quantitativos e
itens da proposta oficial. Estando dessa forma em desconformidade com o processo
licitatorio.

VALOR: RS$ 518.474,30 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E
SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS).

ESPECIFICACAO: EEI FRANCISCO WENDEL MARQUES

COMPONENTES: Or¢amento, Resumo, Composi¢do de Custos, Cronograma Fisico-
Financeiro, Composi¢do de BDI e Encargos Sociais.

OBSERVACOES: A empresa apresentou o orgamento divergente do oficial previsto no
processo licitatorio, além da composi¢do de custo, BDI e Cronograma Fisico-
Financeiro. Ha vista que ha divergéncias significativas em relacdo aos quantitativos e
itens da proposta oficial. Estando dessa forma em desconformidade com o processo
licitatorio.
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CONCLUSAO: Toda a documentagdo foi analisada, a empresa apresentou o orgamento
divergente do oficial previsto no processo licitatorio, além da composigio de custo, BDI
¢ Cronograma Fisico-Financeiro. Ha vista que hé divergéncias significativas em relacdo
a0s quantitativos e itens da proposta oficial. Estando dessa forma em desconformidade
com o processo licitatorio.

ANA ELLEN [GON(;ALVES DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREAN®: 0620608129

Croata — CE, 10 de Dezembro de 2024
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