



**CROATÁ**  
**PREFEITURA**



**MARQUINHOS**  
**CONSTRUÇÕES LTDA**


**CNPJ Nº 11.757.747/0001-05**

Rua Manoel Braga, nº 573, Bairro: Caroba, Croatá-CE, CEP:62.390-000

CNPJ: 10.462.349/0001-07 E-mail: [governodecroata@croata.ce.gov.br](mailto:governodecroata@croata.ce.gov.br)

Instagram / facebook: [governomunicipaldecroata](https://www.facebook.com/governomunicipaldecroata)





## PROPOSTA DE PREÇOS

CROATÁ-CE., 16 DE JULHO DE 2025.

AO SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.06.01/PE/PMC

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução da obra do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.06.06.01/PE/PMC, que tem como **OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE**, pelo preço global de **R\$ 149.820,79 (Cento e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte reais e Setenta e Nove centavos)**, conforme orçamento resumo, planilha de preços, composições de preços unitários e cronograma físico-financeiro, em anexo.

E, o prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**, contados a partir desta data de apresentação.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que conhecemos/visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.

Atenciosamente,

ANTONIO MARCOS  
COUTINHO  
GOMES:970006553  
72

Assinado de forma  
digital por ANTONIO  
MARCOS COUTINHO  
GOMES:97000655372

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
ANTONIO MARCOS COUTINHO GOMES  
ADMINISTRADOR  
CPF Nº 970.006.553-72

| RESUMO DO ORÇAMENTO                                                             |        |                                                                                                                                          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 16/07/2025                            |
|                                                                                 | LOCAL: |                                                                                                                                          | BDI : 22,74%                                 |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                          | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%  |
|                                                                                 |        |                                                                                                                                          | SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | PREÇO TOTAL      | %                     |
|--------|------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1      | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS  | R\$ 90.603,54    | 74,23%                |
| 2      | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS | R\$ 31.460,00    | 25,77%                |
| 3      | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)    | R\$ 27.757,25    | 0,00%                 |
|        |                                          | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 27.757,25 100,00% |
|        |                                          | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 122.063,54        |
|        |                                          | VALOR TOTAL:     | R\$ 149.820,79        |

Cento e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte reais e Setenta e Nove centavos

RAIMUNDO BARROS  
CAVALCANTI  
NETO:04777819426

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA Nº 211294399-5  
CPF Nº 047.778.194-26

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426



*[Handwritten signature]*


|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                          |                         |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
|                                                                                 | OBRA:                 | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 16/07/2025       |        | BDI : 22,74% |
|                                                                                 | LOCAL:                |                                                                                                                                          |                         |        |              |
|                                                                                 |                       |                                                                                                                                          |                         |        |              |
|                                                                                 |                       |                                                                                                                                          |                         |        |              |
|                                                                                 |                       | SEINFRA                                                                                                                                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44% | 47,48%       |
|                                                                                 |                       | SINAPI                                                                                                                                   | 2025/04 COM DESONERAÇÃO | 92,17% | 53,60%       |

| ITEM                                                                                   | CODIGO                                   | DESCRIÇÃO                      | FORTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------|------|------------|----------------|----------------|
| 1                                                                                      | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS  |                                |         |      |            |                | R\$ 90.603,54  |
| 1.1                                                                                    | C3109                                    | ROÇADA MANUAL                  | SEINFRA | HA   | 50,87      | R\$ 1.781,08   | R\$ 90.603,54  |
| 2                                                                                      | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS |                                |         |      |            |                | R\$ 31.460,00  |
| 2.1                                                                                    | C0927                                    | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | M2   | 22.000,00  | R\$ 1,43       | R\$ 31.460,00  |
| VALOR ORÇAMENTAL                                                                       |                                          |                                |         |      |            |                | R\$ 122.063,54 |
| VALOR ORÇAMENTAL                                                                       |                                          |                                |         |      |            |                | R\$ 122.063,54 |
| VALOR TOTAL                                                                            |                                          |                                |         |      |            |                | R\$ 122.063,54 |
| Centos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Seis reais e Setenta e Nove centavos |                                          |                                |         |      |            |                |                |

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA Nº 211294399-5  
CPF Nº 047.778.194-26

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |        |                                                                                                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 16/07/2025 BDI : 22,74%                                                              |
|                                                                                  | LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                   | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%<br>SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% |

### 1.1. C3109 ROÇADA MANUAL (HA)

|                    |                               |         |   |             |             |                |
|--------------------|-------------------------------|---------|---|-------------|-------------|----------------|
| I6815              | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 8,33333333  | R\$ 29,1300 | R\$ 242,7500   |
| I2543              | SERVENTE                      | SEINFRA | H | 83,33333333 | R\$ 18,4600 | R\$ 1.538,3333 |
| TOTAL Mão de Obra: |                               |         |   |             |             | R\$ 1.781,0833 |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| VALOR:                   | R\$ 1.781,08 |
| VALOR SEM ENCARGOS:      | R\$ 606,88   |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 1.174,20 |
| VALOR COM ENCARGOS:      | R\$ 1.781,08 |
| VALOR BDI (22.74%):      | R\$ 405,02   |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 2.186,10 |

### 2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

|                    |          |         |   |            |             |            |
|--------------------|----------|---------|---|------------|-------------|------------|
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07740000 | R\$ 18,4600 | R\$ 1,4288 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |   |            |             | R\$ 1,4288 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| VALOR:                   | R\$ 1,43 |
| VALOR SEM ENCARGOS:      | R\$ 0,47 |
| VALOR ENCARGOS (84.44%): | R\$ 0,96 |
| VALOR COM ENCARGOS:      | R\$ 1,43 |
| VALOR BDI (22.74%):      | R\$ 0,33 |
| VALOR COM BDI:           | R\$ 1,76 |

RAIMUNDO  
 BARROS  
 CAVALCANTI  
 NETO:04777819426

Assinado de forma  
 digital por RAIMUNDO  
 BARROS CAVALCANTI  
 NETO:04777819426

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ N° 11.757.747/0001-05  
 RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
 ENGENHEIRO CIVIL – CREA N° 211294399-5  
 CPF N° 047.778.194-26



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|        |                                                                                                                                          |         |                         |        |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|
| OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA :  | 16/07/2025              | BDI :  | 22,74% |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                   | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 64,44% | 47,48% |
|        |                                                                                                                                          | SINAPI  | 2025/04 COM DESONERAÇÃO | 92,17% | 53,50% |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                | VALOR (R\$)    | MES 1         | MES 2         | MES 3          | MES 4          | Total parcela  |
|------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1    | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS  | R\$ 90.603,54  | 25,00 %       | 25,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                          |                | R\$ 22.650,89 | R\$ 22.650,89 | R\$ 22.650,89  | R\$ 22.650,87  | R\$ 90.603,54  |
| 2    | PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS | R\$ 31.460,00  | 25,00 %       | 25,00 %       | 25,00 %        | 25,00 %        | 100,00 %       |
|      |                                          |                | R\$ 7.865,00  | R\$ 7.865,00  | R\$ 7.865,00   | R\$ 7.865,00   | R\$ 31.460,00  |
| 3    | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)    | R\$ 27.757,25  | 25,10 %       | 25,10 %       | 25,10 %        | 24,70 %        | 100,00 %       |
|      |                                          |                | R\$ 6.965,84  | R\$ 6.965,84  | R\$ 6.965,84   | R\$ 6.859,73   | R\$ 27.757,25  |
|      |                                          | R\$ 149.820,79 | R\$ 37.481,73 | R\$ 37.481,73 | R\$ 37.481,73  | R\$ 37.375,60  | R\$ 149.820,79 |
|      |                                          |                | R\$ 37.481,73 | R\$ 74.963,46 | R\$ 112.445,19 | R\$ 149.820,79 |                |

RAIMUNDO BARROS  
CAVALCANTI  
NETO:04777819426  
Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO BARROS  
CAVALCANTI NETO:04777819426  
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA Nº 211294399-5  
CPF Nº 047.778.194-26



| COMPOSIÇÃO DO BDI                                                               |        |                                                                                                                                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |               |
|                                                                                 | LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                   |               |
|                                                                                 |        | DATA : 16/07/2025                                                                                                                        | BDI : 22,74%  |
|                                                                                 |        | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO                                                                                                            | 84,44% 47,48% |
|                                                                                 |        | SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO                                                                                                           | 92,17% 53,50% |

| COD                       | DESCRIÇÃO             | %            |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |              |
| AC                        | Administração central | 4,01%        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,11%        |
| R                         | Riscos                | 0,97%        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>6,09%</b> |
| <b>Benefício</b>          |                       |              |
| S + G                     | Garantia/seguros      | 0,40%        |
| L                         | Lucro                 | 8,69%        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>9,09%</b> |
| <b>Impostos</b>           |                       |              |
| I                         | PIS                   | 0,65%        |
|                           | COFINS                | 3,00%        |
|                           | ISS                   | 2,00%        |
| <b>TOTAL</b>              |                       | <b>5,65%</b> |



BDI = 22,74%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426

Assinado de forma digital por  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA Nº 211294399-5  
CPF Nº 047.778.194-26

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS                                                      |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 16/07/2025      BDI : 22,74%                                                                             |
|                                                                                 | LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                   | SEINFRA    028.1 COM DESONERAÇÃO    84,44%    47,48%<br>SINAPI      2025/04 COM DESONERAÇÃO    92,17%    53,50% |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |               |               |
| A1       | INSS                                | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI                                | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                               | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                               | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |


|          |                              |               |               |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,85%        | 0,00%         |
| B2       | Feridos                      | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87%         | 0,66%         |
| B4       | 13º Salário                  | 11,03%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,74%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,59%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,35%        | 9,33%         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,04%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>48,36%</b> | <b>19,04%</b> |


|          |                                   |               |              |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |               |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,52%         | 4,17%        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13%         | 0,10%        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 1,72%         | 1,30%        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87%         | 2,17%        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,46%         | 0,35%        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>10,70%</b> | <b>8,09%</b> |

|          |                                                                                                            |              |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |              |              |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,12%        | 3,20%        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46%        | 0,35%        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,58%</b> | <b>3,55%</b> |

**A + B + C + D =      84,44%      47,48%**


RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
 NETO:04777819426  
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
 NETO:04777819426





## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|        |                                                                                                                                          |                                                                                             |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 16/07/2025                                                                           | BDI : 22,74% |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                   | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%<br>SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% |              |




| COD      | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                                                                                             |               |               |
| A1       | INSS                                                                                                       | 5,00%         | 5,00%         |
| A2       | SESI                                                                                                       | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                                                                                                      | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                                                                                                      | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação                                                                                           | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                                                                                       | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>21,80%</b> | <b>21,80%</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>                                                                                             |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,86%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados                                                                                                   | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,86%         | 0,65%         |
| B4       | 13º Salário                                                                                                | 11,07%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,64%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,10%         | 0,07%         |
| B9       | Férias Gozadas                                                                                             | 12,98%        | 9,77%         |
| B10      | Salário Maternidade                                                                                        | 0,03%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>49,06%</b> | <b>19,46%</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                                                                                             |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,54%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas                                                                                         | 1,81%         | 1,36%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,75%         | 2,07%         |
| C5       | Indenização Adicional                                                                                      | 0,47%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>10,70%</b> | <b>8,05%</b>  |
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 10,14%        | 3,83%         |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47%         | 0,36%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>10,61%</b> | <b>4,19%</b>  |

**A + B + C + D = 92,17% 53,50%**

RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426

Assinado de forma digital por RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI  
NETO:04777819426



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|        |                                                                                                                                          |                                             |                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OBRA:  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 16/07/2025                           | BDI : 22,74%                                 |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                   | SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% | SINAPI 2025/04 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% |

| COD      | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                                                                                             |               |               |
| A1       | INSS                                                                                                       | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI                                                                                                       | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                                                                                                      | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                                                                                                      | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação                                                                                           | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                                                                                       | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>                                                                                             |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,85%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados                                                                                                   | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,87%         | 0,66%         |
| B4       | 13º Salário                                                                                                | 11,03%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,59%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas                                                                                             | 12,35%        | 9,33%         |
| B10      | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>48,36%</b> | <b>19,04%</b> |
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                                                                                             |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 5,52%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas                                                                                         | 1,72%         | 1,30%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,87%         | 2,17%         |
| C5       | Indenização Adicional                                                                                      | 0,46%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>10,70%</b> | <b>8,09%</b>  |
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |               |               |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,12%         | 3,20%         |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,58%</b>  | <b>3,55%</b>  |

RAIMUNDO  
BARROS  
CAVALCANTI  
NETO:0477781942-6

Assinado de forma  
digital por  
RAIMUNDO BARROS  
CAVALCANTI  
NETO:04777819426

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
RAIMUNDO BARROS CAVALCANTI NETO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA Nº 211294399-5  
CPF Nº 047.778.194-26

