



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026 BDI : 26,36%																
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DEBONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DEBONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DEBONERAÇÃO	99,71%	59,74%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 1 COM DEBONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DEBONERAÇÃO	99,71%	59,74%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS					R\$ 86.596,11
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	48,62	R\$ 1.781,08	R\$ 86.596,11
2		PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS					R\$ 31.460,00
2.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	22.000,00	R\$ 1,43	R\$ 31.460,00
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 31.119,59
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 118.056,11
VALOR TOTAL:							R\$ 149.175,70




 Francisco Adailton Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790

RESUMO DO ORÇAMENTO																		
	OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇOS, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026 BDI : 26,36%															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇOS, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202M01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	202M01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERBÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	202M01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS	R\$ 86.596,11	73,35%
2	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS	R\$ 31.460,00	26,65%
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 31.119,59	0,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 31.119,59 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 118.056,11
 VALOR TOTAL: R\$ 149.175,70



Francisco Adelton Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790


MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026	BDI : 26,36%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	FONTE	VERBÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C3109 ROÇADA MANUAL (HA)

		COMP	LARG	Nº DE PS	PS	QTD
SANTA TEREZA/CARNAUBAL	(PS*COMP*LARG)/100	9.600.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	2,88
SANTA TEREZA/CRUZ	(PS*COMP*LARG)/100	3.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,05
SANTA TEREZA/BARRO VERMELHO	(PS*COMP*LARG)/100	4.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,20
BARRO VERMELHO/OLHO D'AGUA DA ROÇA	(PS*COMP*LARG)/100	15.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	4,50
BARRO VERMELHO/TRES IRMÃOS	(PS*COMP*LARG)/100	1.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,30
BARRO VERMELHO/LAGOA DO SAL	(PS*COMP*LARG)/100	14.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	4,20
BARRO VERMELHO/CANINDÉ GRANDE	(PS*COMP*LARG)/100	5.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,50
LAGOA DO SAL/CAIÇARA	(PS*COMP*LARG)/100	10.700.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	3,21
BARRA DO SOTERO/CARNAUBINHA	(PS*COMP*LARG)/100	3.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,90
BARRA DO SOTERO/VAZANTE	(PS*COMP*LARG)/100	11.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	3,30
SEDE/PIAUS	(PS*COMP*LARG)/100	5.300.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,59
SEDE/IRAPUA	(PS*COMP*LARG)/100	3.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,90
PIAUS/SÃO FRANCISCO	(PS*COMP*LARG)/100	8.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	2,55
VISTA ALEGRE/TUNCAS	(PS*COMP*LARG)/100	5.300.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,59
TUNCAS/VEREDAS	(PS*COMP*LARG)/100	4.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,35
VEREDAS/SÃO ROQUE	(PS*COMP*LARG)/100	3.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,05
SÃO ROQUE/REPARTIÇÃO	(PS*COMP*LARG)/100	3.700.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,11
SÃO ROQUE/URUÇU	(PS*COMP*LARG)/100	4.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,35
SÃO ROQUE/CACHOEIRA/TABOCA	(PS*COMP*LARG)/100	8.700.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	2,61
SEDE/TUNCAS	(PS*COMP*LARG)/100	4.600.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,38
SEDE/URUÇU	(PS*COMP*LARG)/100	4.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,20
REPARTIÇÃO/ANGELIM	(PS*COMP*LARG)/100	4.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,20
SÃO ROQUE/GENGIBRE	(PS*COMP*LARG)/100	3.200.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,96
MULUNGU/DIVISA- IPU	(PS*COMP*LARG)/100	6.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,80
ANDRADE/SITIO CAMPOS	(PS*COMP*LARG)/100	3.000.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,90
CACHOEIRA/ANDRADE	(PS*COMP*LARG)/100	3.500.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	1,05
ENCONTRO DE VISTA ALEGRE E SÃO FRANCISCO/ ESTRADA DE ACESSO A LOCALIDADE DE BAIXIO	(PS*COMP*LARG)/100	1.516.42000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,45
SAIDA DA CE DE BAIXIO/LOCALIDADE DE VEREDAS	(PS*COMP*LARG)/100	2.382.00000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,71
OLHO D'AGUINHA/DOROTEUS	(PS*COMP*LARG)/100	3.046.40000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,91
ESTRADA PARALELA AO TRECHO DE VAZANTE/ DIVISA CROATA A GUARACIABA	(PS*COMP*LARG)/100	3.078.50000000	1.50000000	2.00000000	2.00000000	0,92
						48,62



Francisco Adeilton Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																		
	OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026 BDI : 26,36%															
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRBA</td> <td>PRÓPRBA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	PRÓPRBA	PRÓPRBA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
PRÓPRBA	PRÓPRBA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA																	


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,62


2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)

		COMP	LARG	PS	QTD
ESTRADA DO DISTRITO DE BARRA DO SOTERO	PS*COMP*LARG	2.000.0000000 0	1.00000000	2.00000000	4.000,00
ESTRADA DO DISTRITO DE BETANIA	PS*COMP*LARG	2.000.0000000 0	1.00000000	2.00000000	4.000,00
ESTRADAS DO DISTRITO DE SANTA TEREZA	PS*COMP*LARG	2.000.0000000 0	1.00000000	2.00000000	4.000,00
ESTRADAS DO DISTRITO DE REPARTIÇÃO	PS*COMP*LARG	1.500.0000000 0	1.00000000	2.00000000	3.000,00
ESTRADA DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ	PS*COMP*LARG	1.000.0000000 0	1.00000000	2.00000000	2.000,00
ESTRADA DO DISTRITO DE VISTA ALEGRE	PS*COMP*LARG	1.000.0000000 0	1.00000000	2.00000000	2.000,00
ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO ROQUE	PS*COMP*LARG	1.500.0000000 0	1.00000000	2.00000000	3.000,00
					22.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22.000,00




Francisco Azeilton Carvairo Costa
Engenheiro Agrônomo /
Segurança do Trabalho
CREA-CE 46790

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇOS, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026 BDI : 26,36%																
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇOS, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>202601 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>99,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBAO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA	202601 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,74%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERBAO	HORA	MES															
	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA	202601 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,74%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ																		

1.1. C3109 ROÇADA MANUAL (HA)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	R\$ 29,1300	R\$ 242,7500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	R\$ 18,4600	R\$ 1.538,3333
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1.781,0833
VALOR:						1.781,08

2.1. C0927 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07740000	R\$ 18,4600	R\$ 1,4288
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,4288
VALOR:						1,43




Francisco Adailton Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA :	20/03/2026	BDI :	28,36%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS RURAIS	R\$ 86.596,11	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 21.649,03	R\$ 21.649,03	R\$ 21.649,03	R\$ 21.649,02	R\$ 86.596,11
2	PRESERVAÇÃO DAS VIAS CARROÇAVEIS URBANAS	R\$ 31.460,00	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 7.865,00	R\$ 31.460,00
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 31.119,59	25,05 %	25,05 %	25,05 %	24,85 %	100,00 %
			R\$ 7.796,65	R\$ 7.796,65	R\$ 7.796,65	R\$ 7.729,64	R\$ 31.119,59
		R\$ 149.175,70	R\$ 37.310,68	R\$ 37.310,68	R\$ 37.310,68	R\$ 37.243,66	R\$ 149.175,70
			R\$ 37.310,68	R\$ 74.621,36	R\$ 111.932,04	R\$ 149.175,70	

Francisco Adelson Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO, DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026	BDI : 26,36%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATÁ	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	SINAPI	2029/01 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,44%
			47,48%
			99,71%
			59,74%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DF DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,97%
TOTAL		6,09%

BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGURO	0,40%
L	LUCRO	8,69%
TOTAL		9,09%

I	IMPOSTO	%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	2,70%
TOTAL		8,35%

BDI = 26,36%

$$\left(\frac{((1 + AC + R + G + S) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1$$



Francisco Agoston Carvaiho Costa
Engenheiro Agrônomo /
Segurança do Trabalho
CREA-CE 46790

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ, DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	DATA: 20/03/2026	BDI: 26,36%															
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ, DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA																	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



Francisco Adilson Carvairo Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	DATA : 20/03/2026	BDI : 26,36%															
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇÓ DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%															
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CROATA																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA																	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		26,80%	26,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,72%	0,00%
B2	Feridos	3,69%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	10,99%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,74%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,04%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		47,94%	18,76%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,31%	4,77%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,69%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,40%
TOTAL		12,67%	9,57%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,75%	4,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,41%
TOTAL		12,30%	4,61%

A + B + C + D = 99,71% 59,74%



Francisco Adenilton Carvalho Costa
 Engenheiro Agrônomo /
 Segurança do Trabalho
 CREA-CE 46790



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261845842

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0609188305**

Registro: **46790D CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CROATÁ**

CPF/CNPJ: **10.462.349/0001-07**

RUA MANOEL BRAGA

Nº: **573**

Complemento:

Bairro: **CAROBA**

Cidade: **CROATÁ**

UF: **CE**

CEP: **62390000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/03/2026**

Valor: **R\$ 18.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL BRAGA

Nº: **573**

Complemento:

Bairro: **CAROBA**

Cidade: **CROATÁ**

UF: **CE**

CEP: **62390000**

Data de Início: **01/03/2026**

Previsão de término: **31/12/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.413429, -40.902372**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CROATÁ**

CPF/CNPJ: **10.462.349/0001-07**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.9 - DE ROÇADA OU CORTE DE VEGETAÇÃO

6,00

h/d

80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.9 - DE ROÇADA OU CORTE DE VEGETAÇÃO

6,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO CEARÁ (AEAC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA

RNP: **0609188305**

Data: **24/03/2026 15:22:05**

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA - CPF: 666.707.563-72

CROATÁ - CNPJ: 10.462.349/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59**

Registrada em: **24/03/2026**

Valor pago: **R\$ 285,59**

Nosso Número: **8218683458**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cdBC3**
 Impresso em: **24/03/2026 às 15:22:05** por: , ip: **191.7.212.39**

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261845820

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **0609188305**

Registro: **46790D CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CROATÁ**

RUA MANOEL BRAGA

Complemento:

Cidade: **CROATÁ**

Bairro: **CAROBA**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **10.462.349/0001-07**

Nº: **573**

CEP: **62390000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **01/03/2026**

Valor: **R\$ 18.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL BRAGA

Complemento:

Cidade: **CROATÁ**

Data de Início: **01/03/2026**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **CROATÁ**

Bairro: **CAROBA**

UF: **CE**

Nº: **573**

CEP: **62390000**

Previsão de término: **31/12/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.413429, -40.902372**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **10.462.349/0001-07**

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

Quantidade

Unidade

60 - Fiscalização de obra > AGRONOMIA, AGRÍCOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA > USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS > #39.29.9 - DE ROÇADA OU CORTE DE VEGETAÇÃO

6,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO CEARÁ (AEAC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA
RNP: **0609188305**

Data: **24/03/2026 15:21:06**

FRANCISCO ADEILTON CARVALHO COSTA - CPF: 666.707.563-72

CROATÁ - CNPJ: 10.462.349/0001-07

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 285,59**

Registrada em: **24/03/2026**

Valor pago: **R\$ 285,59**

Nosso Número: **8218683407**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a7b0d
Impresso em: 24/03/2026 às 15:21:06 por: , ip: 191.7.212.39



www.crea.org.br

faleconosco@crea.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804

