

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                          | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 50,91 |
|--------|-------|

### 3.5.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0.91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 0.91 |

| Material        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2.77  |
| 10280           | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0.04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4.42  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11.00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7.81  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |             |                | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0.40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9.66  |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1.10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20.31 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 29.97 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 45,88 |
|--------|-------|

### 3.5.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

| Material        |                                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA                                                | SEINFRA | M3   | 0.01820000  | R\$ 83,58      | R\$ 1.52  |
| 10441           | CAL HIDRATADA                                              | SEINFRA | KG   | 2.73000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2.62  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND                                           | SEINFRA | KG   | 2.80000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1.99  |
| 18623           | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2   | 1.10000000  | R\$ 67,38      | R\$ 74.12 |
| TOTAL Material: |                                                            |         |      |             |                | R\$ 80.25 |

| Mão de Obra        |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11328              | LADRILHISTA | SEINFRA | H    | 1.80000000  | R\$ 24,16      | R\$ 38.66 |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 1.25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 23.08 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |      |             |                | R\$ 61.74 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 141,98 |
|--------|--------|

### 3.6.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material        |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038877        | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG   | 1.10740000  | R\$ 7,81       | R\$ 8.65 |
| TOTAL Material: |                                                                         |        |      |             |                | R\$ 8.65 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310                                          | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0.15410000  | R\$ 31,14      | R\$ 4.80 |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0.05140000  | R\$ 23,99      | R\$ 1.23 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |      |             |                | R\$ 6.03 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6.03

Engenheiro Civil

CREA/CE 000000000

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 24,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2025/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 58,74% |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   | CLIENTE:                                    | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        |                      |                         |              |        |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 14,66 |
|--------|-------|

### 3.6.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

| Material                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10154 ACIDO MURIÁTICO                 | SEINFRA | L    | 0,05000000  | R\$ 6,94       | R\$ 0,35 |
| 12085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | SEINFRA | L    | 0,21000000  | R\$ 11,66      | R\$ 2,45 |
| TOTAL Material:                       |         |      |             |                | R\$ 2,80 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12395 PINTOR       | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 7,38  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 19,46 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 22,26 |
|--------|-------|

### 3.6.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 (M)

| Material                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG   | 0,10600000  | R\$ 2,17       | R\$ 0,23 |
| TOTAL Material:                     |        |      |             |                | R\$ 0,23 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,03700000  | R\$ 31,14      | R\$ 1,15 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,01600000  | R\$ 23,99      | R\$ 0,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 1,53 |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 1,76 |
|--------|------|

### 3.7.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

| Material                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 281,95     | R\$ 281,95 |
| TOTAL Material:                                       |         |      |             |                | R\$ 281,95 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 36,24 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 18,46      | R\$ 27,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 63,93 |

| Serviço                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,03000000  | R\$ 487,95     | R\$ 14,64 |
| C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO         | SEINFRA | M3   | 0,03000000  | R\$ 159,08     | R\$ 4,77  |
| TOTAL Serviço:                                              |         |      |             |                | R\$ 19,41 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 365,29 |
|--------|--------|

### 3.7.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Allan Clerton B. Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA 000000000

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições Proprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Material                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2   | 0,90000000  | R\$ 8,19       | R\$ 7,37  |
| 12077 TERRA VEGETAL                | SEINFRA | M3   | 0,07500000  | R\$ 136,69     | R\$ 10,25 |
| TOTAL Material:                    |         |      |             |                | R\$ 17,62 |
| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10037 AJUDANTE                     | SEINFRA | H    | 0,20780000  | R\$ 19,10      | R\$ 3,97  |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 3,97  |
| VALOR:                             |         |      |             |                | 21,59     |

### 3.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024 (UN)

| Material                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA     | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 0,98       | R\$ 1,96  |
| 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                   | SINAPI | UN   | 0,07290000  | R\$ 60,78      | R\$ 4,43  |
| 00000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,68       | R\$ 4,68  |
| 00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                           | SINAPI | UN   | 0,01320000  | R\$ 18,55      | R\$ 0,24  |
| 00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 0,80       | R\$ 1,60  |
| 00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 5,51       | R\$ 11,02 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                        | SINAPI | UN   | 0,16810000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,28  |
| 00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"                              | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,63      | R\$ 34,63 |
| 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | SINAPI | UN   | 0,09100000  | R\$ 68,86      | R\$ 6,27  |
| 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 2,99050000  | R\$ 4,58       | R\$ 13,70 |
| 00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 0,94440000  | R\$ 17,02      | R\$ 16,07 |
| TOTAL Material:                                                                           |        |      |             |                | R\$ 94,88 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,52650000  | R\$ 24,76      | R\$ 37,80 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 1,52650000  | R\$ 29,16      | R\$ 44,51 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 82,31 |
| VALOR:                                                                         |        |      |             |                | 177,15    |

### 3.8.2. 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2024 (UN)

| Material                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO 0,24 M X 0,45 M X 0,30" M (L X C X A) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 137,32     | R\$ 137,32 |
| TOTAL Material:                                                                           |        |      |             |                | R\$ 137,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,26320000  | R\$ 24,76      | R\$ 6,52 |

Allan C...  
 Engenharia Civil  
 CREA/CE

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| OBRA:                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BDI : 25,57% |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO:               | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | <table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>81,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>59,71%</td><td>59,74%</td></tr><tr><td>Comunicação Proprietária</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table> | FONTE        | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 81,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 59,71% | 59,74% | Comunicação Proprietária | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |
| FONTE                    | VERSÃO                                                                                                                                                        | HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MES          |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
| SEINFRA                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO                                                                                                                                         | 81,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47,48%       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
| SINAPI                   | 2026/03 COM DESONERAÇÃO                                                                                                                                       | 59,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59,74%       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
| Comunicação Proprietária | PROPRIA                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%        |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
| LOCAL:                   | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |
| CLIENTE:                 | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                          |         |       |       |

|       |                                                              |        |   |            |                                                |           |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,26320000 | R\$ 29,16                                      | R\$ 7,67  |
|       |                                                              |        |   |            | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 14,19 |
|       |                                                              |        |   |            | VALOR:                                         | 151,50    |

| 3.8.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M) |                                   |         |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                              |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10026                                                 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO   | SEINFRA | KG   | 0,00050000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,03    |
| 11888                                                 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | SEINFRA | L    | 0,00020000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,01    |
| 12200                                                 | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")  | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 4,33       | R\$ 4,37    |
| TOTAL Material:                                       |                                   |         |      |             |                | R\$ 4,41    |
| Mão de Obra                                           |                                   |         |      |             |                |             |
|                                                       |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL       |
| 10043                                                 | AJUDANTE DE ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,29    |
| 12320                                                 | ENCANADOR                         | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 23,48      | R\$ 2,82    |
| TOTAL Mão de Obra:                                    |                                   |         |      |             |                | R\$ 5,11    |
|                                                       |                                   |         |      |             |                | VALOR: 9,53 |

| 3.8.4. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN) |                                                                                          |        |      |             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material                                                                                                                                                            |                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 00000122                                                                                                                                                            | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                           | SINAPI | UN   | 0,00590000  | R\$ 60,78      | R\$ 0,36     |
| 00003524                                                                                                                                                            | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 8,89       | R\$ 8,89     |
| 00038383                                                                                                                                                            | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100                                                | SINAPI | UN   | 0,03380000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,06     |
| 00020083                                                                                                                                                            | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            | SINAPI | UN   | 0,00700000  | R\$ 68,86      | R\$ 0,48     |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                     |                                                                                          |        |      |             |                | R\$ 9,79     |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                             |                                                                                          |        |      |             |                |              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 88248                                                                                                                                                               | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 24,76      | R\$ 3,51     |
| 88267                                                                                                                                                               | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 29,16      | R\$ 4,13     |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                      |                                                                                          |        |      |             |                | R\$ 7,64     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                          |        |      |             |                | VALOR: 17,39 |

| 3.8.5. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN) |                                       |         |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                               |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 11180                                                  | FITA DE VEDAÇÃO                       | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,36  |
| 12133                                                  | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 17,99      | R\$ 17,99 |
| TOTAL Material:                                        |                                       |         |      |             |                | R\$ 18,35 |
| Mão de Obra                                            |                                       |         |      |             |                |           |
|                                                        |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043                                                  | AJUDANTE DE ENCANADOR                 | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,55  |
| 12320                                                  | ENCANADOR                             | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 23,48      | R\$ 5,87  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                              | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 34,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | CONSENSUADAS      | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,42 |
|--------------------|-----------|

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 33,77 |
|--------|-------|

### 3.8.6. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

| Material        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026           | SEINFRA | KG   | 0,00250000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,16 |
| I1180           | SEINFRA | M    | 0,40000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,14 |
| I1303           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 2,65       | R\$ 2,65 |
| I1888           | SEINFRA | L    | 0,00400000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,24 |
| TOTAL Material: |         |      |             |                | R\$ 3,19 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0043              | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 19,10      | R\$ 3,82 |
| I2320              | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 23,48      | R\$ 4,70 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 8,52 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 11,71 |
|--------|-------|

### 3.8.7. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

| Material        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1180           | SEINFRA | M    | 0,94000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,34  |
| I1798           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,43      | R\$ 34,43 |
| TOTAL Material: |         |      |             |                | R\$ 34,77 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043              | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 19,10      | R\$ 10,31 |
| I2320              | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 23,48      | R\$ 12,68 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 22,99 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 57,76 |
|--------|-------|

### 3.9.1. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0193           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 41,32      | R\$ 41,32  |
| I0194           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 40,65      | R\$ 40,65  |
| I0195           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 33,60      | R\$ 33,60  |
| I1754           | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 112,24     | R\$ 112,24 |
| TOTAL Material: |         |      |             |                | R\$ 227,81 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042              | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 38,20 |
| I2312              | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,15      | R\$ 48,30 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 86,50 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 314,31 |
|--------|--------|

Assinatura do Engenheiro Civil

Engenheiro Civil  
Rafael de Souza

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                  |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCR-ÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 50,74%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                  | Composições próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

### 3.9.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 12,98 |

VALOR: 24,06

### 3.9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 12,98 |

VALOR: 24,06

### 3.9.4. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2.40M (UN)

| Material                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 53,28      | R\$ 53,28 |
| TOTAL Material:                                    |         |      |             |                | R\$ 53,28 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,40000000  | R\$ 19,10      | R\$ 45,84 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,20000000  | R\$ 24,15      | R\$ 28,98 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 74,82 |

VALOR: 128,10

### 3.9.5. C3226 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=6.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

| Material                                                                                       | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0109 AREIA MEDIA                                                                              | SEINFRA     | M3   | 0,16800000  | R\$ 83,58      | R\$ 14,04    |
| I0280 BRITA                                                                                    | SEINFRA     | M3   | 0,21100000  | R\$ 100,50     | R\$ 21,21    |
| I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2                                                            | SEINFRA     | M    | 20,00000000 | R\$ 2,11       | R\$ 42,20    |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                                                                         | SEINFRA     | KG   | 53,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 37,63    |
| I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA                                     | SEINFRA     | UN   | 4,00000000  | R\$ 13,74      | R\$ 54,96    |
| I6696 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=6.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | Composições | UN   | 1,00000000  | R\$ 1.310,80   | R\$ 1.310,80 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                    |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                          | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                     | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 0281 COM DESONERAÇÃO    | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E, SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                         |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

|       |                                                                           |         |    |            |                 |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|--------------|
| 16695 | SUPORTE METÁLICO CENTRAL PLUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TRÓPICO OU SIMILAR | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 135,39      | R\$ 270,78   |
|       |                                                                           |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 1.751,62 |

| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 12312       | ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,15          | R\$ 8,45   |
| 12543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 32,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 590,72 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 599,17 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | 2.350,79   |

### 6. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2025\_PS (UN)

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 5930                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,05170140  | R\$ 79,38                        | R\$ 4,10  |
| 5928                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,20160710  | R\$ 315,75                       | R\$ 63,66 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 67,76 |

| Material |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                         | SINAPI | UN   | 0,01400000  | R\$ 7,40        | R\$ 0,10   |
| 00042243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 253,25      | R\$ 253,25 |
|          |                                                                                                |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 253,35 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 25,64                                      | R\$ 5,29  |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 30,12                                      | R\$ 6,22  |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,51 |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | 332,60    |

### 3.9.7. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

| Material |                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|--------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 10502    | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 44,53       | R\$ 44,53 |
|          |                                                  |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 44,53 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10          | R\$ 15,28 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,15          | R\$ 19,32 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 34,60 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 79,13     |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                      |                        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                        | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | FONTE                | VERSÃO                 | HORA         | MES    |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO  | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 212503 COM DESONERAÇÃO | 96,71%       | 59,74% |
|                                                                                   | LOCAL :                                     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | Composições Próprias | PRÓPRIA                | 0,00%        | 0,00%  |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                               |                      |                        |              |        |

### 3.9.8. C2012 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)

| Material |                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I0271    | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE                | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 10,97       | R\$ 10,97  |
| I0270    | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS         | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,45       | R\$ 34,45  |
| I0332    | CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE                 | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 6,98        | R\$ 6,98   |
| I0806    | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 26,20       | R\$ 52,40  |
| I0949    | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"          | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 4,97        | R\$ 14,91  |
| I1083    | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"       | SEINFRA | M    | 10,00000000 | R\$ 9,10        | R\$ 91,00  |
| I1174    | FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V               | SEINFRA | M    | 20,00000000 | R\$ 4,10        | R\$ 82,00  |
| I1718    | POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"                        | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 206,82      | R\$ 206,82 |
|          |                                                 |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 499,53 |

| Mão de Obra        |                         | FLS. Nº: _____ | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | VISTO          | SEINFRA | H    | 5.00000000  | R\$ 19.10      | R\$ 95.50  |
| I2312              | ELETRICISTA             |                | SEINFRA | H    | 5.00000000  | R\$ 24.15      | R\$ 120.75 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |                |         |      |             | R\$ 216.25     |            |
| VALOR:             |                         |                |         |      |             | 715,78         |            |

### 3.9.9. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|---------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1068    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M    | 1,10000000      | R\$ 10.45      | R\$ 11,50 |
|          |                                 |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 11,50 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 19,10          | R\$ 11,46 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 24,15          | R\$ 14,49 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,95 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 37,44     |

### 3.9.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

| Material |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|-----------------------------|---------|------|-----------------|----------------|----------|
| I1070    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M    | 1,10000000      | R\$ 7,14       | R\$ 7,85 |
|          |                             |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 7,85 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 19,10          | R\$ 8,60  |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 24,15          | R\$ 10,87 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,47 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 27,32     |

### 3.9.11. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%       | 47.48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%       | 59.74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0.00%        | 0.00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

| Material                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-----------|
| I0169 AÇO CA-60                                     | SEINFRA | KG   | 1.31700000   | R\$ 7,59       | R\$ 10,00 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG   | 0.02200000   | R\$ 16,53      | R\$ 0,36  |
| I0109 AREIA MEDIA                                   | SEINFRA | M3   | 0.08000000   | R\$ 83,58      | R\$ 6,69  |
| I0280 BRITA                                         | SEINFRA | M3   | 0.05360000   | R\$ 100,50     | R\$ 5,39  |
| I0441 CAL HIDRATADA                                 | SEINFRA | KG   | 6.00000000   | R\$ 0,96       | R\$ 5,76  |
| I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2   | 0.10000000   | R\$ 35,95      | R\$ 3,60  |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 18.00000000  | R\$ 0,71       | R\$ 12,78 |
| I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                 | SEINFRA | M    | 0.03000000   | R\$ 12,77      | R\$ 0,38  |
| I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM                           | SEINFRA | UN   | 101.00000000 | R\$ 0,47       | R\$ 47,47 |
| TOTAL Material:                                     |         |      |              |                | R\$ 92,43 |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0.11500000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,20   |
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO      | SEINFRA | H    | 0.60500000  | R\$ 19,10      | R\$ 11,56  |
| I0121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0.11500000  | R\$ 24,16      | R\$ 2,78   |
| I0498 CARPINTEIRO                  | SEINFRA | H    | 0.60500000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,62  |
| I2391 PEDREIRO                     | SEINFRA | H    | 2.83500000  | R\$ 24,16      | R\$ 68,49  |
| I2543 SERVENTE                     | SEINFRA | H    | 4.76800000  | R\$ 18,46      | R\$ 88,02  |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 187,67 |
| VALOR:                             |         |      |             |                | 280,08     |

### 3.9.12. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2 | SEINFRA | M    | 1.02000000  | R\$ 2,11       | R\$ 2,15 |
| TOTAL Material:                     |         |      |             |                | R\$ 2,15 |
| Mão de Obra                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA       | SEINFRA | H    | 0.11000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,10 |
| I2312 ELETRICISTA                   | SEINFRA | H    | 0.11000000  | R\$ 24,15      | R\$ 2,66 |
| TOTAL Mão de Obra:                  |         |      |             |                | R\$ 4,76 |
| VALOR:                              |         |      |             |                | 6,91     |

### 3.9.13. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M    | 1.02000000  | R\$ 3,50       | R\$ 3,57 |
| TOTAL Material:                  |         |      |             |                | R\$ 3,57 |
| Mão de Obra                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA    | SEINFRA | H    | 0.12000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,29 |
| I2312 ELETRICISTA                | SEINFRA | H    | 0.12000000  | R\$ 24,15      | R\$ 2,90 |
| TOTAL Mão de Obra:               |         |      |             |                | R\$ 5,19 |

Assinatura

Assinatura

Assinatura

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                  |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 0281 COM DESONERAÇÃO    | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                  | Composição de Preços | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 8,76 |
|--------|------|

### 3.9.14. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

| Material                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 9,33       | R\$ 9,52 |
| TOTAL Material:                   |         |      |             |                | R\$ 9,52 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,67 |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 24,15      | R\$ 3,38 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 6,05 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 15,57    |

### 3.9.15. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 9,35       | R\$ 9,35 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 9,35 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,21000000  | R\$ 19,10      | R\$ 4,01 |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,21000000  | R\$ 24,15      | R\$ 5,07 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 9,08 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 18,43    |

### 10.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 48,92     |

### 3.10.2. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 31,38     |

### 3.10.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:    |         |      |             |                | R\$ 0,91 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026     |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                 | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA               | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições<br>Preços | PROPRIA                 | 0,00%        |

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| 10280 BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
| TOTAL Material:        |         |      |             |                | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,31 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 29,97 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 45,88     |

#### 3.10.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:    |         |      |             |                | R\$ 17,98 |

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,86690000   | R\$ 83,58      | R\$ 72,46  |
| 10280 BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,62700000   | R\$ 100,50     | R\$ 63,01  |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 247,79 |
| 11605 PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,20900000   | R\$ 100,50     | R\$ 21,00  |
| TOTAL Material:        |         |      |              |                | R\$ 404,26 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 110,76 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 533,00     |

#### 3.10.5. 105089 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF\_03/2024 (M)

| Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 00010527 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M. INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 0,00092520  | R\$ 26,96      | R\$ 0,02 |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |             |                | R\$ 0,02 |

| Equipamento Custo Horário                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95140 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI  | 0,35635000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,01 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                  |        |      |             |                | R\$ 0,01 |

| Material                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | SINAPI | UN   | 1,10000000  | R\$ 19,09      | R\$ 21,00 |

Atlan Costa, 17/04/2026

Engenheiro Civil  
CROATÁ



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                       |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026     |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                 | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA               | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,84%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,11%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Composições Propostas | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,47180000  | R\$ 31,14      | R\$ 14,89 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 14,89 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 21,65     |

### 3.10.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

| Material                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10108 AREIA GROSSA                                | SEINFRA | M3   | 0,00400000  | R\$ 119,58     | R\$ 0,48  |
| 10301 BUCHA PLASTICA 8MM                          | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 0,09       | R\$ 0,27  |
| 10539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | M    | 0,75000000  | R\$ 23,23      | R\$ 17,42 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                            | SEINFRA | KG   | 1,00000000  | R\$ 0,71       | R\$ 0,71  |
| 11100 ESMALTE SINTETICO                           | SEINFRA | L    | 0,08000000  | R\$ 31,88      | R\$ 2,55  |
| 11582 PARAFUSO N.12X25MM                          | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 0,78       | R\$ 2,34  |
| 12293 ZARCÃO                                      | SEINFRA | L    | 0,07000000  | R\$ 28,81      | R\$ 2,02  |
| TOTAL Material:                                   |         |      |             |                | R\$ 25,79 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10037 AJUDANTE     | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 19,10      | R\$ 21,01 |
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,16      | R\$ 19,33 |
| 11858 SERRALHEIRO  | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 24,16      | R\$ 26,58 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 18,46      | R\$ 3,69  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 70,61 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 96,39     |

### 1.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,07500000  | R\$ 18,46      | R\$ 1,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 1,38 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 1,38     |

### 4.1.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| Equipamento Custo Horário                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)                  | SEINFRA | H    | 0,00112821  | R\$ 70,49      | R\$ 0,08 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)                  | SEINFRA | H    | 0,00400000  | R\$ 213,88     | R\$ 0,86 |
| 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)      | SEINFRA | H    | 0,00220513  | R\$ 94,32      | R\$ 0,21 |
| 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)      | SEINFRA | H    | 0,00035897  | R\$ 246,22     | R\$ 0,09 |
| 10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00169231  | R\$ 81,74      | R\$ 0,14 |
| 10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00087179  | R\$ 228,45     | R\$ 0,20 |
| 10625 GRADE DE DISCOS (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00038462  | R\$ 4,89       | R\$ 0,00 |
| 10739 GRADE DE DISCOS (CHP)                          | SEINFRA | H    | 0,00217949  | R\$ 6,88       | R\$ 0,01 |
| 10642 MOTO NIVELADORA (CHI)                          | SEINFRA | H    | 0,00000000  | R\$ 121,96     | R\$ 0,00 |

 Allan Cleiton A. Mesquita  
 Engenheiro Civil  
 CREA 359588

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 202/003 COM DESONERAÇÃO | 89,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                | Propria           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|                                  |                       |         |   |            |            |          |
|----------------------------------|-----------------------|---------|---|------------|------------|----------|
| 10756                            | MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | R\$ 307,80 | R\$ 0,79 |
| 10667                            | TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 37,20  | R\$ 0,01 |
| 10780                            | TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 124,72 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                       |         |   |            |            | R\$ 2,66 |

|                    |          |         |      |             |                |          |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,01282051  | R\$ 18,46      | R\$ 0,24 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 0,24 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 2,90     |

#### 4.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

|                    |          |         |      |             |                |           |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 48,92     |

#### 4.2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


|                    |                |         |      |             |                |           |
|--------------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material           |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10111              | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3   | 1,10000000  | R\$ 70,00      | R\$ 77,00 |
| TOTAL Material:    |                |         |      |             |                | R\$ 77,00 |
| Mão de Obra        |                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12543              | SERVENTE       | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |                |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |                |         |      |             |                | 108,38    |

#### 4.3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

|                    |                       |         |      |              |                |            |
|--------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| Material           |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10109              | AREIA MEDIA           | SEINFRA | M3   | 0,36480000   | R\$ 83,58      | R\$ 30,49  |
| 10805              | CIMENTO PORTLAND      | SEINFRA | KG   | 109,50000000 | R\$ 0,71       | R\$ 77,75  |
| 11600              | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1,10000000   | R\$ 113,25     | R\$ 124,58 |
| TOTAL Material:    |                       |         |      |              |                | R\$ 232,82 |
| Mão de Obra        |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391              | PEDREIRO              | SEINFRA | H    | 6,00000000   | R\$ 24,16      | R\$ 144,96 |
| 12543              | SERVENTE              | SEINFRA | H    | 9,00000000   | R\$ 18,46      | R\$ 166,14 |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |         |      |              |                | R\$ 311,10 |
| VALOR:             |                       |         |      |              |                | 543,91     |

#### 4.3.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

|          |  |       |      |             |                |       |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |  |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 |  | SEINFRA              | 0281 COM DESONERAÇÃO    | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | Composições Proprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|       |                                  |         |    |             |                 |           |
|-------|----------------------------------|---------|----|-------------|-----------------|-----------|
| I0109 | AREIA MEDIA                      | SEINFRA | M3 | 0,01500000  | R\$ 83,58       | R\$ 1,25  |
| I0441 | CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG | 2,18000000  | R\$ 0,96        | R\$ 2,09  |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG | 2,18000000  | R\$ 0,71        | R\$ 1,55  |
| I2081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,53        | R\$ 13,25 |
|       |                                  |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 18,14 |

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 24,16 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,12000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,68 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44,84 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 62,98     |

#### 4.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

|          |                  |         |      |             |                 |          |
|----------|------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| I0109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00610000  | R\$ 83,58       | R\$ 0,51 |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,43000000  | R\$ 0,71        | R\$ 1,73 |
|          |                  |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 2,24 |

|             |          |         |      |             |                    |          |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16          | R\$ 2,42 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 18,46          | R\$ 2,77 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,19 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 7,42     |

#### 4.4.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

|          |                  |         |      |             |                |          |
|----------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,02430000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,03 |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 9,72000000  | R\$ 0,71       | R\$ 6,90 |
|          |                  |         |      |             | TOTAL Material | R\$ 8,93 |

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16          | R\$ 14,50 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 18,46          | R\$ 14,77 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 29,27 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 38,20     |

#### 4.4.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16          | R\$ 14,50 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46          | R\$ 11,08 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,58 |

|         |       |      |             |                |       |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                     |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026   |                         | BDI : 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE               | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Compreensão Própria | PRÓPRIA                 | 0.00%        |

|       |                                             |         |    |            |                |           |
|-------|---------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0.02500000 | R\$ 1.045,72   | R\$ 26,14 |
|       |                                             |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 26,14 |
|       |                                             |         |    |            | VALOR:         | 51,72     |

#### 4.4.4. C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) (M2)

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| I7960    | GRUA                                                 | SEINFRA | H    | 0.04000000  | R\$ 474,33      | R\$ 18,97 |
| I1495    | MADEIRA (PEROBA)                                     | SEINFRA | M3   | 0.00400000  | R\$ 3.162,71    | R\$ 12,65 |
| I8207    | PEÇAS METÁLICAS P/ FORMAS                            | SEINFRA | KG   | 2.42000000  | R\$ 11,29       | R\$ 27,32 |
| I1730    | PREGO 18X30 (2.3/4" X 10) (APROXIMADAMENTE 187UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,04000000  | R\$ 14,44       | R\$ 0,58  |
|          |                                                      |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 59,52 |

| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0037       | AJUDANTE    | SEINFRA | H    | 0,75000000  | R\$ 19,10          | R\$ 14,33 |
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 0,75000000  | R\$ 24,16          | R\$ 18,12 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 32,45 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | 91,97     |

#### 4.4.5. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|----------|
| I0682                     | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.03600000                       | R\$ 25,18      | R\$ 0,91 |
|                           |                               |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 0,91 |

| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
|----------|------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| I0109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58       | R\$ 2,7  |
| I0280    | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50      | R\$ 4,4  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 7,8  |
|          |                  |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 15,0 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0.40000000  | R\$ 24,16          | R\$ 9,66  |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1.10000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,31 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 29,97 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 45,88     |

#### 4.4.6. COMP. PRAÇAS 01 REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM OU MÁRMORE TRAVERTINO, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

| Material                                                                                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0805 CIMENTO PORTLAND                                                                                      | SEINFRA | KG   | 2.60000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,85   |
| 00004822 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = 12" CM | SINAPI  | M2   | 1.05000000  | R\$ 519,85     | R\$ 545,84 |
| I7890 REJUNTE PARA GRANITO                                                                                  | SEINFRA | KG   | 0.30000000  | R\$ 6,57       | R\$ 1,97   |

 Allan Cleber  
 Engenheiro Civil  
 CREA 37.370

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                     |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026   |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE               | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL      | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,46%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Comunicação Propria | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                    |          |                 |      |             |                |
|--------------------|----------|-----------------|------|-------------|----------------|
| Mão de Obra        |          | TOTAL Material: |      | R\$ 549,66  |                |
| 12391              | PEDREIRO | FONTE           | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA         | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16      |
|                    |          | SEINFRA         | H    | 1,75000000  | R\$ 18,46      |
| TOTAL Mão de Obra: |          |                 |      |             | R\$ 68,55      |
| VALOR:             |          |                 |      |             | 618,21         |

|                                                                               |                                                                                 |         |      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|
| 4.5.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M) |                                                                                 |         |      |             |                |
| Mão de Obra                                                                   |                                                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 12391                                                                         | PEDREIRO                                                                        | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16      |
| 12543                                                                         | SERVENTE                                                                        | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      |
| TOTAL Mão de Obra:                                                            |                                                                                 |         |      |             | R\$ 14,63      |
| Serviço                                                                       |                                                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| C3127                                                                         | AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)                                  | SEINFRA | M3   | 0,00300000  | R\$ 90,99      |
| C3324                                                                         | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                      | SEINFRA | M3   | 0,00070000  | R\$ 454,45     |
| C0588                                                                         | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                                             | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | R\$ 5,27       |
| C3250                                                                         | CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 30,29      |
| C3211                                                                         | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                         | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 4,81       |
| C2784                                                                         | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m                                | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 48,92      |
| TOTAL Serviço:                                                                |                                                                                 |         |      |             | R\$ 33,37      |
| VALOR:                                                                        |                                                                                 |         |      |             | 48,00          |

|                                                                                                |                                            |         |      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|
| 2. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2) |                                            |         |      |             |                |
| Equipamento Custo Horário                                                                      |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10612                                                                                          | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,07570000  | R\$ 32,38      |
| 10725                                                                                          | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00410000  | R\$ 49,09      |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                               |                                            |         |      |             | R\$ 2,65       |
| Material                                                                                       |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10109                                                                                          | AREIA MEDIA                                | SEINFRA | M3   | 0,05680000  | R\$ 83,58      |
| 12403                                                                                          | PÓ DE PEDRA                                | SEINFRA | M3   | 0,00650000  | R\$ 77,13      |
| 19513                                                                                          | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL     | SEINFRA | UN   | 51,00000000 | R\$ 0,71       |
| TOTAL Material:                                                                                |                                            |         |      |             | R\$ 41,46      |
| Mão de Obra                                                                                    |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO |
| 10445                                                                                          | CAÇETEIRO                                  | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 24,16      |
| 12543                                                                                          | SERVENTE                                   | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 18,46      |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                             |                                            |         |      |             | R\$ 6,79       |
| VALOR:                                                                                         |                                            |         |      |             | 50,91          |

 Afonso Gomes de Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREM 355533

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,11%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Complementar      | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

#### 4.5.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,91  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 0,91  |
| Material                         |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0109                            | AREIA MEDIA                   | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| I0280                            | BRITA                         | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| I0805                            | CIMENTO PORTLAND              | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
| TOTAL Material:                  |                               |         |      |             |                | R\$ 15,00 |
| Mão de Obra                      |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2391                            | PEDREIRO                      | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| I2543                            | SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,31 |
| TOTAL Mão de Obra:               |                               |         |      |             |                | R\$ 29,97 |
| VALOR:                           |                               |         |      |             |                | 45,88     |

#### 4.5.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

| Material           |                                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0109              | AREIA MEDIA                                                | SEINFRA | M3   | 0,01820000  | R\$ 83,58      | R\$ 1,52  |
| I0441              | CAL HIDRATADA                                              | SEINFRA | KG   | 2,73000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2,62  |
| I0805              | CIMENTO PORTLAND                                           | SEINFRA | KG   | 2,80000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,99  |
| I8623              | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2   | 1,10000000  | R\$ 67,38      | R\$ 74,12 |
| TOTAL Material:    |                                                            |         |      |             |                | R\$ 80,25 |
| Mão de Obra        |                                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I1328              | LADRILHISTA                                                | SEINFRA | H    | 1,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 38,66 |
| I2543              | SERVENTE                                                   | SEINFRA | H    | 1,25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 23,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |                                                            |         |      |             |                | R\$ 61,74 |
| VALOR:             |                                                            |         |      |             |                | 141,98    |

#### 4.6.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material                                       |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038877                                       | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG   | 1,10740000  | R\$ 7,81       | R\$ 8,65 |
| TOTAL Material:                                |                                                                         |        |      |             |                | R\$ 8,65 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88310                                          | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI | H    | 0,15410000  | R\$ 31,14      | R\$ 4,80 |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | SINAPI | H    | 0,05140000  | R\$ 23,99      | R\$ 1,23 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                         |        |      |             |                | R\$ 6,03 |
| VALOR:                                         |                                                                         |        |      |             |                | 14,66    |

  
 Allan Cleonice  
 Engenheiro  
 CREA

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | Comunicações Próprias                                                                                                                                         | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |

#### 4.6.2. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

| Material                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0154 ÁCIDO MURIÁTICO                 | SEINFRA | L    | 0,05000000  | R\$ 6,94       | R\$ 0,35 |
| I2085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO | SEINFRA | L    | 0,21000000  | R\$ 11,66      | R\$ 2,45 |
| TOTAL Material:                       |         |      |             |                | R\$ 2,80 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2395 PINTOR       | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 7,38  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 19,46 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 22,26     |

#### 4.6.3. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 (M)

| Material                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG   | 0,10600000  | R\$ 2,17       | R\$ 0,23 |
| TOTAL Material:                     |        |      |             |                | R\$ 0,23 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,03700000  | R\$ 31,14      | R\$ 1,15 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,01600000  | R\$ 23,99      | R\$ 0,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 1,53 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 1,76     |

#### 4.7.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

| Material                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 281,95     | R\$ 281,95 |
| TOTAL Material:                                       |         |      |             |                | R\$ 281,95 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 36,24 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 18,46      | R\$ 27,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 63,93 |

| Serviço                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,03000000  | R\$ 487,95     | R\$ 14,64 |
| C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO        | SEINFRA | M3   | 0,03000000  | R\$ 159,08     | R\$ 4,77  |
| TOTAL Serviço:                                              |         |      |             |                | R\$ 19,41 |
| VALOR:                                                      |         |      |             |                | 365,29    |

#### 4.7.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

| Material                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2   | 0,90000000  | R\$ 8,19       | R\$ 7,37 |

  
 Allan C. Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 35179

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|--|
|  | OBRA:                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                                                                          |             |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:              | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                                                                          |             |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | LOCAL:                  | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | CLIENTE:                | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   |                         | DATA: 17/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BDI: 25,57% |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   |                         | <table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,49%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>99,71%</td><td>59,74%</td></tr> <tr> <td>Composições Polígonos</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table> | FONTE       | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,49% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | Composições Polígonos | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |  |
| FONTE                                                                             | VERSÃO                  | HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MES         |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| SEINFRA                                                                           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47,49%      |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| SINAPI                                                                            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59,74%      |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| Composições Polígonos                                                             | PRÓPRIA                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |

|             |               |         |    |            |                    |           |
|-------------|---------------|---------|----|------------|--------------------|-----------|
| 12077       | TERRA VEGETAL | SEINFRA | M3 | 0.07500000 | R\$ 136,69         | R\$ 10,25 |
|             |               |         |    |            | TOTAL Material:    | R\$ 17,62 |
| Mão de Obra |               |         |    |            |                    |           |
| 10037       | AJUDANTE      | SEINFRA | H  | 0,20780000 | R\$ 19,10          | R\$ 3,97  |
|             |               |         |    |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,97  |
|             |               |         |    |            | VALOR:             | 21,59     |

**4.8.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF\_03/2024 (UN)**

| Material |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 00000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA     | SINAPI | UN   | 2.00000000  | R\$ 0,98        | R\$ 1.96  |
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                   | SINAPI | UN   | 0.07290000  | R\$ 60,78       | R\$ 4,43  |
| 00000813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 4,68        | R\$ 4,68  |
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                           | SINAPI | UN   | 0.01320000  | R\$ 18,55       | R\$ 0,24  |
| 00003529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2.00000000  | R\$ 0,80        | R\$ 1,60  |
| 00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2.00000000  | R\$ 5,51        | R\$ 11,02 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                        | SINAPI | UN   | 0.16810000  | R\$ 1,65        | R\$ 0,28  |
| 00006016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"                              | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 34,63       | R\$ 34,63 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | SINAPI | UN   | 0.09100000  | R\$ 68,86       | R\$ 6,27  |
| 00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 2.99050000  | R\$ 4,58        | R\$ 13,70 |
| 00009875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 0.94440000  | R\$ 17,02       | R\$ 16,07 |
|          |                                                                                  |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 94,88 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1.52650000                                     | R\$ 24.76      | R\$ 37,80 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 1.52650000                                     | R\$ 29.16      | R\$ 44,51 |
|                                         |                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 82,31 |
|                                         |                                                                          |        |      | VALOR:                                         |                | 177,15    |

**4.8.2. 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2024 (UN)**

| Material |                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|------------|
| 00011882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, 0.24 M X 0.45 M X 0.30* M (L X C X A) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 137,32      | R\$ 137,32 |
|          |                                                                                   |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 137,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,26320000                                     | R\$ 24,76      | R\$ 6,52  |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,26320000                                     | R\$ 29,16      | R\$ 7,67  |
|                                         |                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 14,19 |


  
 Allan Cleonice
   
 Eng. Civil
   
 CREA 35809

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                      |                         |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                      | DATA : 17/04/2026       |        | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA   | MES          |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028 * COM DESONERAÇÃO   | 84,44% | 47,48%       |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74%       |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%        |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |        |              |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                      |                         |        |              |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 151,50 |
|--------|--------|

#### 4.8.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

| Material                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO   | SEINFRA | KG   | 0,00050000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,03 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L    | 0,00020000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,01 |
| I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")  | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 4,33       | R\$ 4,37 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 4,41 |

| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,29 |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 23,48      | R\$ 2,82 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 5,11 |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 9,53 |
|--------|------|

#### 4.8.4. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                           | SINAPI | UN   | 0,00590000  | R\$ 60,78      | R\$ 0,36 |
| 00003524 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO. 90 GRAUS. 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 8,89       | R\$ 8,89 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. COR PRETA, GRAO 100                                                | SINAPI | UN   | 0,03380000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,06 |
| 00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            | SINAPI | UN   | 0,00700000  | R\$ 68,86      | R\$ 0,48 |
| TOTAL Material:                                                                                   |        |      |             |                | R\$ 9,79 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 24,76      | R\$ 3,51 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 29,16      | R\$ 4,13 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 7,64 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 17,39 |
|--------|-------|

#### 4.8.5. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

| Material                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO                       | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,36  |
| I2133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 17,99      | R\$ 17,99 |
| TOTAL Material:                             |         |      |             |                | R\$ 18,35 |

| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,55  |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 23,48      | R\$ 5,87  |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 15,42 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 33,77 |
|--------|-------|

  
 Allan Cícero  
 Engenheiro Civil  
 CREA 105

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | PROPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |

#### 4.8.6. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

| Material                                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO          | SEINFRA | KG   | 0,00250000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,16 |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO                          | SEINFRA | M    | 0,40000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,14 |
| I1303 JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 2,65       | R\$ 2,65 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO        | SEINFRA | L    | 0,00400000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,24 |
| TOTAL Material:                                |         |      |             |                | R\$ 3,19 |

| Mão de Obra                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 19,10      | R\$ 3,82 |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 23,48      | R\$ 4,70 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 8,52 |

VALOR: 11,71

#### 4.8.7. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

| Material                                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO                      | SEINFRA | M    | 0,94000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,34  |
| I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4") | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,43      | R\$ 34,43 |
| TOTAL Material:                            |         |      |             |                | R\$ 34,77 |

| Mão de Obra                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 19,10      | R\$ 10,31 |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 23,48      | R\$ 12,68 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 22,99 |

VALOR: 57,76

#### 4.9.1. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material                                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO    | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 41,32      | R\$ 41,32  |
| I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 40,65      | R\$ 40,65  |
| I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 33,60      | R\$ 33,60  |
| I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 112,24     | R\$ 112,24 |
| TOTAL Material:                            |         |      |             |                | R\$ 227,81 |

| Mão de Obra                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 38,20 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,15      | R\$ 48,30 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 86,50 |

VALOR: 314,31

#### 4.9.2. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| Material |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| 10981    | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
|          |                         |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 11,09 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|--------------------|----------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0.30000000         | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0.30000000         | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
|             |                         |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 12,98 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|--------------------|----------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,40000000         | R\$ 19,10      | R\$ 45,84 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,20000000         | R\$ 24,15      | R\$ 28,98 |
|             |                         |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 74,82 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 128,10 |
|--------|--------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,11%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições       | PROPRIA                 | 0,00%        |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Preços            |                         | 0,00%        |

|             |             |                    |      |              |                |
|-------------|-------------|--------------------|------|--------------|----------------|
| Mão de Obra |             | TOTAL Material:    |      | R\$ 1.751,62 |                |
| I2312       | ELETRICISTA | FONTE              | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA            | H    | 0,35000000   | R\$ 24,15      |
|             |             | SEINFRA            | H    | 32,00000000  | R\$ 18,46      |
|             |             | TOTAL Mão de Obra: |      | R\$ 599,17   |                |
|             |             | VALOR:             |      | 2.350,79     |                |

#### 4.9.6. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2025\_PS (UN)

| Equipamento Custo Horário |                                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------|-----------|
| 5930                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,05170140                       | R\$ 79,38      | R\$ 4,10  |
| 5928                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,20160710                       | R\$ 315,75     | R\$ 63,66 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 67,76 |

| Material |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                         | SINAPI | UN   | 0,01400000      | R\$ 7,40       | R\$ 0,10   |
| 00042243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 253,25     | R\$ 253,25 |
|          |                                                                                                |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 253,35 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 25,64                                      | R\$ 5,29  |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 30,12                                      | R\$ 6,22  |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,51 |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | 332,60    |

#### 4.9.7. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

| Material |                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I0502    | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN   | 1.00000000      | R\$ 44,53      | R\$ 44,53 |
|          |                                                  |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 44,53 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10          | R\$ 15,28 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,15          | R\$ 19,32 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 34,60 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 79,13     |

#### 4.9.8. C2012 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW (UN)

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|


 Allan C. Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA 000000000

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                              | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%       |
|                                                                                   | CLIENTE    | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 09.71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0.00%        |

| Material                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10271 BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE                | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 10,97      | R\$ 10,97  |
| 10270 BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS         | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,45      | R\$ 34,45  |
| 10332 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE                 | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 6,98       | R\$ 6,98   |
| 10806 CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 26,20      | R\$ 52,40  |
| 10949 CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"          | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 4,97       | R\$ 14,91  |
| 11083 ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"       | SEINFRA | M    | 10,00000000 | R\$ 9,10       | R\$ 91,00  |
| 11174 FIO ISOLADO EM PVC 6,00MM2 - 750V               | SEINFRA | M    | 20,00000000 | R\$ 4,10       | R\$ 82,00  |
| 11718 POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"                        | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 206,82     | R\$ 206,82 |
| TOTAL Material:                                       |         |      |             |                | R\$ 499,53 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 95,50  |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 24,15      | R\$ 120,75 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 216,25 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 715,78     |

#### 4.9.9. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 10,45      | R\$ 11,50 |
| TOTAL Material:                       |         |      |             |                | R\$ 11,50 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 19,10      | R\$ 11,46 |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,15      | R\$ 14,49 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 25,95 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 37,44     |

#### 4.9.10. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

| Material                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 7,14       | R\$ 7,85 |
| TOTAL Material:                   |         |      |             |                | R\$ 7,85 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 19,10      | R\$ 8,60  |
| 12312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 24,15      | R\$ 10,87 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 19,47 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 27,32     |

#### 4.9.11. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

| Material        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10169 AÇO CA-60 | SEINFRA | KG   | 1,31700000  | R\$ 7,59       | R\$ 10,00 |

Altair Clerton S. Araújo  
 Engenheiro Civil  
 CREA 355580

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |  |                      |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57%  |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | FONTES               | VERSÃO                  | HORA MES      |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 |  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44% 47,49% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        |  | SINAPI               | 2025/03 COM DESONERAÇÃO | 59,71% 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00% 0,00%   |

|       |                                               |         |    |              |                 |           |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----|--------------|-----------------|-----------|
| I0103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG | 0,02200000   | R\$ 16,53       | R\$ 0,36  |
| I0109 | AREIA MEDIA                                   | SEINFRA | M3 | 0,08000000   | R\$ 83,58       | R\$ 6,69  |
| I0280 | BRITA                                         | SEINFRA | M3 | 0,05360000   | R\$ 100,50      | R\$ 5,39  |
| I0441 | CAL HIDRATADA                                 | SEINFRA | KG | 6,00000000   | R\$ 0,96        | R\$ 5,76  |
| I0529 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 0,10000000   | R\$ 35,95       | R\$ 3,60  |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG | 18,00000000  | R\$ 0,71        | R\$ 12,78 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                 | SEINFRA | M  | 0,03000000   | R\$ 12,77       | R\$ 0,38  |
| I2082 | TIJOLO MACIÇO COMUM                           | SEINFRA | UN | 101,00000000 | R\$ 0,47        | R\$ 47,47 |
|       |                                               |         |    |              | TOTAL Material: | R\$ 92,43 |

|             |                              |         |      |             |                    |            |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |                              | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,11500000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,20   |
| I0041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO      | SEINFRA | H    | 0,60500000  | R\$ 19,10          | R\$ 11,56  |
| I0121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,11500000  | R\$ 24,16          | R\$ 2,78   |
| I0498       | CARPINTEIRO                  | SEINFRA | H    | 0,60500000  | R\$ 24,16          | R\$ 14,62  |
| I2391       | PEDREIRO                     | SEINFRA | H    | 2,83500000  | R\$ 24,16          | R\$ 68,49  |
| I2543       | SERVENTE                     | SEINFRA | H    | 4,76800000  | R\$ 18,46          | R\$ 88,02  |
|             |                              |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 187,67 |
|             |                              |         |      |             | VALOR:             | 280,88     |

|                                                |                               |         |      |             |                 |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| 4.9.12. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M) |                               |         |      |             |                 |          |
| Material                                       |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| I0356                                          | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 2,11        | R\$ 2,15 |
|                                                |                               |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 2,15 |

|             |                         |         |      |             |                    |          |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                         | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,10 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 24,15          | R\$ 2,66 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,76 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 6,91     |

|                                              |                            |         |      |             |                 |          |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| 4.9.13. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M) |                            |         |      |             |                 |          |
| Material                                     |                            | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| I0357                                        | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 3,50        | R\$ 3,57 |
|                                              |                            |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 3,57 |

|             |                         |         |      |             |                    |          |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                         | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,29 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 24,15          | R\$ 2,90 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,19 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 8,76     |

Allan Cícero P. dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CRC 13.708/2



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                                                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 |  | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        |  | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                  |            |                                                                                                                                                               |  | CONDIÇÃO DE PREÇO | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|       |                  |         |    |             |                 |           |
|-------|------------------|---------|----|-------------|-----------------|-----------|
| I0109 | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3 | 0,03320000  | R\$ 83,58       | R\$ 2,77  |
| I0280 | BRITA            | SEINFRA | M3 | 0,04400000  | R\$ 100,50      | R\$ 4,42  |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 11,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 7,81  |
|       |                  |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 15,00 |

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16          | R\$ 9,66  |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,31 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 29,97 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 45,88     |

#### 4.10.4. C0843 CONCRETO P/VBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

|                           |                               |         |      |             |                                  |           |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| I0682                     | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18                        | R\$ 17,98 |
|                           |                               |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 17,98 |

|          |                  |         |      |              |                 |            |
|----------|------------------|---------|------|--------------|-----------------|------------|
| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
| I0109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,86690000   | R\$ 83,58       | R\$ 72,46  |
| I0280    | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,62700000   | R\$ 100,50      | R\$ 63,01  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 247,79 |
| I1605    | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,20900000   | R\$ 100,50      | R\$ 21,00  |
|          |                  |         |      |              | TOTAL Material: | R\$ 404,26 |


|             |          |         |      |             |                    |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 110,76 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 110,76 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 533,00     |

#### 4.10.5. 105089 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF\_03/2024 (M)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |             |                   |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------------|----------|
| Equipamento |                                                                                                                                                                                                                                                     | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO    | TOTAL    |
| 00010527    | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 0,00092520  | R\$ 26,96         | R\$ 0,02 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |             | TOTAL Equipamento | R\$ 0,02 |

|                           |                                                                                             |        |      |             |                                  |          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| Equipamento Custo Horário |                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
| 95140                     | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI  | 0,35635000  | R\$ 0,04                         | R\$ 0,01 |
|                           |                                                                                             |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,01 |

|          |                                                                                                |        |      |             |                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00004335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA       | SINAPI | UN   | 1,10000000  | R\$ 19,09      | R\$ 21,00  |
| 00020208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M    | 1,09159000  | R\$ 119,63     | R\$ 130,59 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

|            |                                                                                                                                                               |                      |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25,57%             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                               | HORA                 | MES                     |
|            |                                                                                                                                                               | 84,44%               | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                               | 99,71%               | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                               | 0,00%                | 0,00%                   |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 151,59 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     |  |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI | H    | 0,38445800  | R\$ 24,75      | R\$ 9,52  |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   |  |  | SINAPI | H    | 0,53824000  | R\$ 29,07      | R\$ 15,65 |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 25,17 |
|------------------------------------------------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 176,75 |
|--------|--------|

**4.10.6. COMP. PRAÇAS 2 PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO RETANGULAR 14 X 40 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (M)**

| Equipamento |                                                                                                                                                                                                                                                      | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|----------|
| 00010527    | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M. INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | SINAPI | MXMES | 0,00069480  | R\$ 26,96      | R\$ 0,02 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TOTAL Equipamento: | R\$ 0,02 |
|--------------------|----------|

| Equipamento Custo Horário |                                                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 95140                     | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHI DIURNO. AF. 07/2016 | SINAPI | CHI  | 0,37871000  | R\$ 0,04       | R\$ 0,02 |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,02 |
|----------------------------------|----------|

| Material     |                                                                                                                           | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|------------|
| 00043055     | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                  | SINAPI      | KG   | 0,31154000  | R\$ 6,55       | R\$ 2,04   |
| INS-62477270 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 40* CM. EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA         | Composições | M    | 1,10000000  | R\$ 203,81     | R\$ 224,19 |
| 00014439     | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | SINAPI      | M    | 1,54374000  | R\$ 4,80       | R\$ 7,41   |
| 00040568     | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)                                                                        | SINAPI      | KG   | 0,03055000  | R\$ 13,77      | R\$ 0,42   |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTAL Material: | R\$ 234,06 |
|-----------------|------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     |  |  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88239                                   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | SINAPI | H    | 0,46980100  | R\$ 24,75      | R\$ 11,63 |
| 88262                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   |  |  | SINAPI | H    | 0,65772000  | R\$ 29,07      | R\$ 19,12 |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 30,75 |
|------------------------------------------------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 264,85 |
|--------|--------|

**4.10.7. 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021 (M2)**

| Material |                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS                                                                        | SINAPI | L    | 0,02710000  | R\$ 24,18      | R\$ 0,66 |
| 00010481 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | L    | 0,18040000  | R\$ 34,98      | R\$ 6,31 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TOTAL Material: | R\$ 6,97 |
|-----------------|----------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,47180000  | R\$ 31,14      | R\$ 14,69 |

Atan Claret R. Maciel  
Engenheiro Civil  
CRS 4.355588  
Página: 154

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 59,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | Composições<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   | LOCAL :                                     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                         |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 14,69 |
| VALOR:                                         | 21,85     |

#### 4.10.8. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

| Material                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0108 AREIA GROSSA                                | SEINFRA | M3   | 0.00400000  | R\$ 119,58     | R\$ 0,48  |
| I0301 BUCHA PLASTICA 8MM                          | SEINFRA | UN   | 3.00000000  | R\$ 0,09       | R\$ 0,27  |
| I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M | SEINFRA | M    | 0.75000000  | R\$ 23,23      | R\$ 17,42 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                            | SEINFRA | KG   | 1.00000000  | R\$ 0,71       | R\$ 0,71  |
| I1100 ESMALTE SINTETICO                           | SEINFRA | L    | 0.08000000  | R\$ 31,88      | R\$ 2,55  |
| I1582 PARAFUSO N.12X25MM                          | SEINFRA | UN   | 3.00000000  | R\$ 0,78       | R\$ 2,34  |
| I2293 ZARCÃO                                      | SEINFRA | L    | 0.07000000  | R\$ 28,81      | R\$ 2,02  |
| TOTAL Material:                                   |         |      |             |                | R\$ 25,79 |


| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0037 AJUDANTE     | SEINFRA | H    | 1.10000000  | R\$ 19,10      | R\$ 21,01 |
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0.80000000  | R\$ 24,16      | R\$ 19,33 |
| I1858 SERRALHEIRO  | SEINFRA | H    | 1.10000000  | R\$ 24,16      | R\$ 26,58 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.20000000  | R\$ 18,46      | R\$ 3,69  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 70,61 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 96,39     |

#### 4.11.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.07500000  | R\$ 18,46      | R\$ 1,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 1,38 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 1,38     |

#### 5.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| Equipamento Custo Horário        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)  | SEINFRA | H    | 0.00100000  | R\$ 79,48      | R\$ 0,08 |
| I0758 NÍVEL (CHP)                | SEINFRA | H    | 0.00200000  | R\$ 1,18       | R\$ 0,00 |
| I0775 TEODOLITO (CHP)            | SEINFRA | H    | 0.00200000  | R\$ 2,32       | R\$ 0,00 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |         |      |             |                | R\$ 0,08 |
| Mão de Obra                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0037 AJUDANTE                   | SEINFRA | H    | 0.00400000  | R\$ 19,10      | R\$ 0,08 |
| I2382 NIVELADOR                  | SEINFRA | H    | 0.00200000  | R\$ 26,44      | R\$ 0,05 |
| I2445 TOPOGRAFO                  | SEINFRA | H    | 0.00200000  | R\$ 31,52      | R\$ 0,06 |
| TOTAL Mão de Obra:               |         |      |             |                | R\$ 0,19 |
| VALOR:                           |         |      |             |                | 0,28     |



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                              |                      |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25,57%             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FORTE                | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 029.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                              | Composições Práticas | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                              | HORA                 | MES                     |
|            |                                                                                                                                                              | 84,44%               | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 99,71%               | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 0,00%                | 0,00%                   |

### 5.1.2. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

| Mão de Obra        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,05000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,21  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 18,46      | R\$ 9,23  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 10,44 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 10,44     |

### 5.1.3. C2992 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL (M3)

| Mão de Obra        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 24,16  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 8,76000000  | R\$ 18,46      | R\$ 161,71 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 185,87 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 185,87     |

### 5.1.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

| Mão de Obra        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 7,25  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 3,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 55,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 62,63 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 62,63     |

### 5.1.5. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_09/2023 (M3)

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 3,55860000  | R\$ 29,60      | R\$ 105,33 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 22,06360000 | R\$ 23,99      | R\$ 529,31 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 634,64 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 634,63     |

### 5.1.6. C2204 RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

| Mão de Obra        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 24,00000000 | R\$ 18,46      | R\$ 443,04 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 443,04 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 443,04     |

### 5.2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| Equipamento Custo Horário           | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00112821  | R\$ 70,49      | R\$ 0,08 |
| 10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00400000  | R\$ 213,88     | R\$ 0,86 |

Assinatura:    
 Engenheiro Civil   
 CREA/CE 0000000000

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                     |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026   |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FORTE               | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 59,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Compensação Propria | PROPRIA                 | 0,00%        |

|                                  |                                                |         |   |            |            |          |
|----------------------------------|------------------------------------------------|---------|---|------------|------------|----------|
| 10607                            | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)      | SEINFRA | H | 0,00220513 | R\$ 94,32  | R\$ 0,21 |
| 10721                            | COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)      | SEINFRA | H | 0,00035897 | R\$ 246,22 | R\$ 0,09 |
| 10610                            | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | R\$ 81,74  | R\$ 0,14 |
| 10723                            | COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | R\$ 228,45 | R\$ 0,20 |
| 10625                            | GRADE DE DISCOS (CHI)                          | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 4,89   | R\$ 0,00 |
| 10739                            | GRADE DE DISCOS (CHP)                          | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 6,88   | R\$ 0,01 |
| 10642                            | MOTO NIVELADORA (CHI)                          | SEINFRA | H | 0,00000000 | R\$ 121,96 | R\$ 0,00 |
| 10756                            | MOTO NIVELADORA (CHP)                          | SEINFRA | H | 0,00256410 | R\$ 307,80 | R\$ 0,79 |
| 10667                            | TRATOR DE PNEUS (CHI)                          | SEINFRA | H | 0,00038462 | R\$ 37,20  | R\$ 0,01 |
| 10780                            | TRATOR DE PNEUS (CHP)                          | SEINFRA | H | 0,00217949 | R\$ 124,72 | R\$ 0,27 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                |         |   |            | R\$ 2,66   |          |

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 0,01282051     | R\$ 18,46 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 0,24  |
| VALOR:             |          |         |             |                | 2,90      |

#### 5.2.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 2,65000000     | R\$ 18,46 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |          |         |             |                | 48,92     |

#### 5.2.3. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


| Material        | FORTE          | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|----------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10111           | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3          | 1,10000000     | R\$ 70,00 |
| TOTAL Material: |                |         |             |                | R\$ 77,00 |

| Mão de Obra        | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H           | 1,70000000     | R\$ 18,46 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |          |         |             |                | 108,38    |

#### 5.3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

| Material        | FORTE                 | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| 10109           | AREIA MEDIA           | SEINFRA | M3          | 0,36480000     | R\$ 83,58  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND      | SEINFRA | KG          | 109,50000000   | R\$ 0,71   |
| 11600           | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3          | 1,10000000     | R\$ 113,25 |
| TOTAL Material: |                       |         |             |                | R\$ 232,82 |

| Mão de Obra | FORTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|----------|---------|-------------|----------------|------------|
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H           | 6,00000000     | R\$ 24,16  |
|             |          |         |             |                | R\$ 144,96 |



  
 Allan  
 Cristiano

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                |                      |                         |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | DATA: 17/04/2026     |                         | BDI: 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA        | ME3    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |

|       |          |         |   |            |                    |            |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 9,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 166,14 |
|       |          |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 311,10 |
|       |          |         |   |            | VALOR:             | 543,91     |


| 5.4.1. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3) |                                               |         |      |             |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                                                            |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 11600                                                                               | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)                         | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 113,25         | R\$ 130,24 |
|                                                                                     |                                               |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 130,24 |
| Mão de Obra                                                                         |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 12391                                                                               | PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 120,80 |
| 12543                                                                               | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 7,00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 129,22 |
|                                                                                     |                                               |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 250,02 |
| Serviço                                                                             |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| C0170                                                                               | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,30000000  | R\$ 631,29         | R\$ 189,39 |
|                                                                                     |                                               |         |      |             | TOTAL Serviço:     | R\$ 189,39 |
|                                                                                     |                                               |         |      |             | VALOR:             | 569,65     |

| 5.4.2. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) |                                  |         |      |             |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material                                                                                                               |                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10109                                                                                                                  | AREIA MEDIA                      | SEINFRA | M3   | 0,01500000  | R\$ 83,58          | R\$ 1,25  |
| 10441                                                                                                                  | CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG   | 2,18000000  | R\$ 0,96           | R\$ 2,09  |
| 10805                                                                                                                  | CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG   | 2,18000000  | R\$ 0,71           | R\$ 1,55  |
| 12081                                                                                                                  | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN   | 25,00000000 | R\$ 0,53           | R\$ 13,25 |
|                                                                                                                        |                                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 18,14 |
| Mão de Obra                                                                                                            |                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 12391                                                                                                                  | PEDREIRO                         | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 24,16 |
| 12543                                                                                                                  | SERVENTE                         | SEINFRA | H    | 1,12000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,68 |
|                                                                                                                        |                                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44,84 |
|                                                                                                                        |                                  |         |      |             | VALOR:             | 62,98     |

| 5.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2) |                  |         |      |             |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Material                                                                                            |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10109                                                                                               | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00610000  | R\$ 83,58          | R\$ 0,51 |
| 10805                                                                                               | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,43000000  | R\$ 0,71           | R\$ 1,73 |
|                                                                                                     |                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 2,24 |
| Mão de Obra                                                                                         |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 12391                                                                                               | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16          | R\$ 2,42 |
| 12543                                                                                               | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 18,46          | R\$ 2,77 |
|                                                                                                     |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,19 |

 Allan  
 Engenheiro Civil  
 CREA 37918

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA:                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:              | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | BDI: 25,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   | LOCAL:                  | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02H 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>59,74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 02H 1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
|                                                                                   | FONTE                   | VERSÃO                                                                                                                                                        | HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MES   |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| SEINFRA                                                                           | 02H 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%                                                                                                                                                        | 47,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| SINAPI                                                                            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%                                                                                                                                                        | 59,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| Composições Próprias                                                              | PRÓPRIA                 | 0,00%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |



VALOR: 7,42

#### 5.5.2. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 25,58 |

| Serviço                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 1.045,72   | R\$ 20,91 |
| TOTAL Serviço:                                    |         |      |             |                | R\$ 20,91 |

VALOR: 46,49

#### 5.5.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 25,58 |

| Serviço                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,02500000  | R\$ 1.045,72   | R\$ 26,14 |
| TOTAL Serviço:                                    |         |      |             |                | R\$ 26,14 |

VALOR: 51,72

#### 5.4. 73810/1 CERÂMICA TIPO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (M2)

| Geral                                                                                  | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------|-----------|
| 73810/1 CERÂMICA TIPO TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | Composições | M2   | 1,00000000  | R\$ 82,16      | R\$ 82,16 |
| TOTAL Geral:                                                                           |             |      |             |                | R\$ 82,16 |

VALOR: 82,16


#### 5.5.5. C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

| Material                                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG   | 0,23300000  | R\$ 6,57       | R\$ 1,53 |
| TOTAL Material:                                 |         |      |             |                | R\$ 1,53 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11328 LADRILHISTA  | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 4,83 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 18,46      | R\$ 3,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 8,52 |

VALOR: 10,05

Assinatura: Allan C. Silva  
EMPRESA: CREA



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                               |                          |                         |              |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026        |                         | BDI : 25,57% |        |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                    | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|            |                                                                                                                                                               | SEINFRA                  | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|            |                                                                                                                                                               | SINAPI                   | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Prorrateadas | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                          |                         |              |        |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |                          |                         |              |        |

### 5.6.1. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 7,25  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 7,38  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 14,63 |

| Serviço                                                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)                                  | SEINFRA | M3   | 0,00300000  | R\$ 90,99      | R\$ 0,27  |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA                      | SEINFRA | M3   | 0,00070000  | R\$ 454,45     | R\$ 0,32  |
| C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                                             | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | R\$ 5,27       | R\$ 1,32  |
| C3250 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 30,29      | R\$ 30,29 |
| C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                                         | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 4,81       | R\$ 0,19  |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m                                | SEINFRA | M3   | 0,02000000  | R\$ 48,92      | R\$ 0,98  |
| TOTAL Serviço:                                                                        |         |      |             |                | R\$ 33,37 |

VALOR: 48,00

### 5.6.2. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

| Material                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10971 MEIO FIO PRÉ MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 15,86      | R\$ 15,86 |
| TOTAL Material:                                   |         |      |             |                | R\$ 15,86 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,18000000  | R\$ 24,16      | R\$ 4,35  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,36000000  | R\$ 18,46      | R\$ 6,65  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 11,00 |

| Serviço                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,00100000  | R\$ 631,29     | R\$ 0,63 |
| TOTAL Serviço:                                      |         |      |             |                | R\$ 0,63 |

VALOR: 27,49

### 5.6.3. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

| Material                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 4,39       | R\$ 4,39 |
| TOTAL Material:                            |         |      |             |                | R\$ 4,39 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 24,16      | R\$ 3,62 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 4,62 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 8,24 |

| Serviço                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2   | 0,25000000  | R\$ 5,27       | R\$ 1,32 |

Assinatura: Allan  
Engenheiro Civil  
CREA 000000000

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,11%       | 59,74% |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|                                                                                   | CLIENTE:                                    | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |                      |                         |              |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |

|       |                                                                |         |    |            |                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,03400000 | R\$ 412,47     | R\$ 14,02 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA                        | SEINFRA | M3 | 0,03700000 | R\$ 4,81       | R\$ 0,18  |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m               | SEINFRA | M3 | 0,01500000 | R\$ 48,92      | R\$ 0,73  |
|       |                                                                |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 16,25 |
|       |                                                                |         |    |            | VALOR:         | 28,88     |

#### 5.6.4. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

| Equipamento Custo Horário |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| 10612                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,07570000  | R\$ 32,38                        | R\$ 2,45 |
| 10725                     | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00410000  | R\$ 49,09                        | R\$ 0,20 |
|                           |                                            |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2,65 |

| Material |                                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|----------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 10109    | AREIA MEDIA                            | SEINFRA | M3   | 0,05680000  | R\$ 83,58       | R\$ 4,75  |
| 12403    | PO DE PEDRA                            | SEINFRA | M3   | 0,00650000  | R\$ 77,13       | R\$ 0,50  |
| 19513    | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN   | 51,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 36,21 |
|          |                                        |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 41,46 |

| Mão de Obra |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
|-------------|------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| 10445       | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 24,16          | R\$ 3,85 |
| 12543       | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 18,46          | R\$ 2,94 |
|             |            |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,79 |
|             |            |         |      |             | VALOR:             | 50,91    |

#### 5.5. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| 10682                     | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18                        | R\$ 0,91 |
|                           |                               |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,91 |

| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 10109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58       | R\$ 2,77  |
| 10280    | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50      | R\$ 4,42  |
| 10805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 7,81  |
|          |                  |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16          | R\$ 9,66  |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,31 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 29,97 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 45,88     |

#### 5.6.6. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |                                                                                                                                                                  |                            |                         |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|--------------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                            | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE |                            | DATA : 17/04/2026       |        | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | FONTE                      | VERSÃO                  | HORA   | MES          |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | SEINFRA                    | 02R 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44% | 47,43%       |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | SINAPI                     | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74%       |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Complementares<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%        |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE |                                                                                                                                                                  |                            |                         |        |              |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                        |                                                                                                                                                                  |                            |                         |        |              |

| Material                                                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109 AREIA MEDIA                                                | SEINFRA | M3   | 0,01820000  | R\$ 83,58      | R\$ 1,52  |
| 10441 CAL HIDRATADA                                              | SEINFRA | KG   | 2,73000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2,62  |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                                           | SEINFRA | KG   | 2,80000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,99  |
| 18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2   | 1,10000000  | R\$ 67,38      | R\$ 74,12 |
| TOTAL Material:                                                  |         |      |             |                | R\$ 80,25 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11328 LADRILHISTA  | SEINFRA | H    | 1,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 38,66 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 23,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 61,74 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 141,98    |

#### 5.7.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_04/2023 (M2)

| Material                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | KG   | 1,10740000  | R\$ 7,81       | R\$ 8,65 |
| TOTAL Material:                                                                  |        |      |             |                | R\$ 8,65 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,15410000  | R\$ 31,14      | R\$ 4,80 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,05140000  | R\$ 23,99      | R\$ 1,23 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 6,03 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 14,66    |

#### 5.2. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 (M)

| Material                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG   | 0,10600000  | R\$ 2,17       | R\$ 0,23 |
| TOTAL Material:                     |        |      |             |                | R\$ 0,23 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,03700000  | R\$ 31,14      | R\$ 1,15 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,01600000  | R\$ 23,99      | R\$ 0,38 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 1,53 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 1,76     |

#### 5.8.1. C3451 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm (UN)

| Material                                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 281,95     | R\$ 281,95 |
| TOTAL Material:                                       |         |      |             |                | R\$ 281,95 |

| Mão de Obra    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 36,24 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                         |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026        |                         | BDI: 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA        |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 94.44%      |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%      |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | Composições<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0.00%       |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                              |                         |                         |             |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                         |                         |             |

|       |          |         |   |            |                    |           |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|-----------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | R\$ 18,46          | R\$ 27,69 |
|       |          |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 63,93 |

| Serviço |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0839   | CONCRETO P/VIBR. FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0.03000000  | R\$ 487,95     | R\$ 14,84 |
| C1604   | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO       | SEINFRA | M3   | 0.03000000  | R\$ 159,08     | R\$ 4,77  |
|         |                                                      |         |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 19,41 |
|         |                                                      |         |      |             | VALOR:         | 365,29    |

| 2. COM-94789646 BANCO DE MADEIRA E FERRO COM COMPRIMENTO DE 2,00m (UN) |                                                 |         |      |             |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                                               |                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 10188                                                                  | BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M | SEINFRA | UN   | 0.67000000  | R\$ 1.181,52       | R\$ 791,62 |
|                                                                        |                                                 |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 791,62 |
| Mão de Obra                                                            |                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 00004750                                                               | PEDREIRO (HORISTA)                              | SINAPI  | H    | 0.40000000  | R\$ 20,25          | R\$ 8,10   |
| 00006111                                                               | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                     | SINAPI  | H    | 0.80000000  | R\$ 14,71          | R\$ 11,77  |
|                                                                        |                                                 |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,87  |
|                                                                        |                                                 |         |      |             | VALOR:             | 811,49     |

| 5.9.1. 97741 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN) |                                                                                  |        |      |             |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material                                                                                                                                                                          |                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
| 00000065                                                                                                                                                                          | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA     | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 0,98        | R\$ 1,96  |
| 00000122                                                                                                                                                                          | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                   | SINAPI | UN   | 0,07290000  | R\$ 60,78       | R\$ 4,43  |
| 00000813                                                                                                                                                                          | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,68        | R\$ 4,68  |
| 00003148                                                                                                                                                                          | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                           | SINAPI | UN   | 0,01320000  | R\$ 18,55       | R\$ 0,24  |
| 00003529                                                                                                                                                                          | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 0,80        | R\$ 1,60  |
| 00003540                                                                                                                                                                          | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL        | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 5,51        | R\$ 11,02 |
| 00038383                                                                                                                                                                          | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                        | SINAPI | UN   | 0,16810000  | R\$ 1,65        | R\$ 0,28  |
| 00006016                                                                                                                                                                          | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"                              | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,63       | R\$ 34,63 |
| 00020083                                                                                                                                                                          | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                    | SINAPI | UN   | 0,09100000  | R\$ 68,86       | R\$ 6,27  |
| 00009868                                                                                                                                                                          | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 2,99050000  | R\$ 4,58        | R\$ 13,70 |
| 00009875                                                                                                                                                                          | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                               | SINAPI | M    | 0,94440000  | R\$ 17,02       | R\$ 16,07 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 94,88 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,52650000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 37,80 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 1,52650000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 44,51 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 82,31 |

Altair

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                               |                        |                         |        |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|--------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026       | BDI: 25,57%             |        |        |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                  | VERSÃO                  | HORA   | MES    |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA                | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 81,44% | 47,48% |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                 | 29,2603 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Proprietas | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%  |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 177,15 |
|--------|--------|

**5.9.2. 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2024 (UN)**

| Material                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, 10,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 137,32     | R\$ 137,32 |
| TOTAL Material:                                                                             |        |      |             |                | R\$ 137,32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,26320000  | R\$ 24,76      | R\$ 6,52  |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,26320000  | R\$ 29,16      | R\$ 7,67  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 14,19 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 151,50 |
|--------|--------|

**5.9.3. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)**

| Material                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO   | SEINFRA | KG   | 0,00050000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,03 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L    | 0,00020000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,01 |
| 12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")  | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 4,33       | R\$ 4,37 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 4,41 |

| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,29 |
| 12320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 23,48      | R\$ 2,82 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 5,11 |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 9,53 |
|--------|------|

**5.9.4. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)**

| Material                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11180 FITA DE VEDAÇÃO                    | SEINFRA | M    | 1,20000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,43  |
| 11799 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1") | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 54,35      | R\$ 54,35 |
| TOTAL Material:                          |         |      |             |                | R\$ 54,78 |

| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 19,10      | R\$ 10,31 |
| 12320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,54000000  | R\$ 23,48      | R\$ 12,68 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 22,99 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 77,78 |
|--------|-------|

**5.9.5. C1526 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)**

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

*Handwritten signatures and stamps:*  
 - Signature: Allan...  
 - Stamp: CROATIA/CE  
 - Stamp: 17/04/2026

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026     |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                 | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA               | 029.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições Próprias: | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                          |         |    |            |                 |          |
|-------|------------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|----------|
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO          | SEINFRA | KG | 0,00250000 | R\$ 63,36       | R\$ 0,16 |
| I1180 | FITA DE VEDAÇÃO                          | SEINFRA | M  | 0,40000000 | R\$ 0,36        | R\$ 0,14 |
| I1303 | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DE 25X3/4" | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 2,65        | R\$ 2,65 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO        | SEINFRA | L  | 0,00400000 | R\$ 61,02       | R\$ 0,24 |
|       |                                          |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 3,19 |

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 19,10          | R\$ 3,82 |
| I2320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 23,48          | R\$ 4,70 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,52 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 11,71    |

#### 5.9.6. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material |                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM "850" GR                                           | SINAPI | UN   | 0,00590000      | R\$ 60,78      | R\$ 0,36 |
| 00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 8,89       | R\$ 8,89 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                | SINAPI | UN   | 0,03380000      | R\$ 1,65       | R\$ 0,06 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3                            | SINAPI | UN   | 0,00700000      | R\$ 68,86      | R\$ 0,48 |
|          |                                                                                          |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 9,79 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 3,51 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,14160000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 4,13 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 7,64 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | 17,39    |

#### 5.9.7. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

| Material |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|---------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1180    | FITA DE VEDAÇÃO                       | SEINFRA | M    | 1,00000000      | R\$ 0,36       | R\$ 0,36  |
| I2133    | TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 17,99      | R\$ 17,99 |
|          |                                       |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 18,35 |

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10          | R\$ 9,55  |
| I2320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 23,48          | R\$ 5,87  |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,42 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 33,77     |

#### 5.9.8. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

| Material |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026    | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | SEINFRA | KG   | 0.009000000 | R\$ 63,36      | R\$ 0,57 |


 Allan C. Gomes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 10.000.000/0000

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Compras e Prestat | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                   |         |    |            |                 |          |
|-------|-----------------------------------|---------|----|------------|-----------------|----------|
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L  | 0,00360000 | R\$ 61,02       | R\$ 0,22 |
| I1972 | TE PVC SOLDAVEL 25MM              | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,31        | R\$ 1,31 |
|       |                                   |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 2,10 |

|             |                       |         |      |             |                    |          |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| I0043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,19000000  | R\$ 19,10          | R\$ 3,63 |
| I2320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,19000000  | R\$ 23,48          | R\$ 4,46 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 8,09 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 10,19    |

#### 5.10.1. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

| Material |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I6129    | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 63,01      | R\$ 63,01 |
|          |                                               |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 63,01 |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 19,10          | R\$ 19,10 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,15          | R\$ 24,15 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 43,25 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 106,26    |

#### 5.10.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material |                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|--------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I0193    | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO    | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 41.32       | R\$ 41,32  |
| I0194    | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 40.65       | R\$ 40,65  |
| I0195    | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 33.60       | R\$ 33,60  |
| I1754    | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 112.24      | R\$ 112,24 |
|          |                                      |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 227,81 |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10          | R\$ 38,20 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,15          | R\$ 48,30 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 86,50 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 314,31    |

#### 5.10.3. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

| Material |                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1013    | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 60,13      | R\$ 60,13 |
|          |                        |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 60,13 |

|             |                         |         |      |             |                |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 19,10      | R\$ 17,19 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 24,15      | R\$ 21,74 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA           | 328.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 60,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                          |                   | PROPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 38,93 |
|--------------------|-----------|

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 99,06 |
|--------|-------|

#### 5.10.4. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

| Material                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 60,13      | R\$ 60,13 |
| TOTAL Material:              |         |      |             |                | R\$ 60,13 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 19,10      | R\$ 17,19 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 24,15      | R\$ 21,74 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 38,93 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 99,06 |
|--------|-------|

#### 5.10.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 12,98 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

#### 5.10.6. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 12,98 |


|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

#### 5.10.7. C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                         |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Compensar: Proprietário | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|       |                         |         |   |            |                    |           |
|-------|-------------------------|---------|---|------------|--------------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 19,10          | R\$ 5,73  |
| 12312 | ELETRICISTA             | SEINFRA | H | 0,30000000 | R\$ 24,15          | R\$ 7,25  |
|       |                         |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,98 |
|       |                         |         |   |            | VALOR:             | 24,06     |

| 5.10.8. C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN) |                                               |         |             |                |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------------|-----------|
| Material                                                                                                    | FONTE                                         | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |           |
| 10169                                                                                                       | AÇO CA-60                                     | SEINFRA | KG          | 1,31700000     | R\$ 7,59        | R\$ 10,00 |
| 10103                                                                                                       | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG          | 0,02200000     | R\$ 16,53       | R\$ 0,36  |
| 10109                                                                                                       | AREIA MEDIA                                   | SEINFRA | M3          | 0,08000000     | R\$ 83,58       | R\$ 6,69  |
| 10280                                                                                                       | BRITA                                         | SEINFRA | M3          | 0,05360000     | R\$ 100,50      | R\$ 5,39  |
| 10441                                                                                                       | CAL HIDRATADA                                 | SEINFRA | KG          | 6,00000000     | R\$ 0,96        | R\$ 5,76  |
| 10529                                                                                                       | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2          | 0,10000000     | R\$ 35,95       | R\$ 3,60  |
| 10805                                                                                                       | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG          | 18,00000000    | R\$ 0,71        | R\$ 12,78 |
| 11916                                                                                                       | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                 | SEINFRA | M           | 0,03000000     | R\$ 12,77       | R\$ 0,38  |
| 12082                                                                                                       | TIJOLO MACIÇO COMUM                           | SEINFRA | UN          | 101,00000000   | R\$ 0,47        | R\$ 47,47 |
|                                                                                                             |                                               |         |             |                | TOTAL Material: | R\$ 92,43 |

| Mão de Obra | FONTE                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |            |
|-------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|------------|
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H           | 0,11500000     | R\$ 19,10          | R\$ 2,20   |
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO      | SEINFRA | H           | 0,60500000     | R\$ 19,10          | R\$ 11,56  |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H           | 0,11500000     | R\$ 24,16          | R\$ 2,78   |
| 10498       | CARPINTEIRO                  | SEINFRA | H           | 0,60500000     | R\$ 24,16          | R\$ 14,62  |
| 12391       | PEDREIRO                     | SEINFRA | H           | 2,83500000     | R\$ 24,16          | R\$ 68,49  |
| 12543       | SERVENTE                     | SEINFRA | H           | 4,76800000     | R\$ 18,46          | R\$ 88,02  |
|             |                              |         |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 187,67 |
|             |                              |         |             |                | VALOR:             | 280,08     |

| 5.10.9. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN) |                                              |         |             |                |                    |           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| Material                                                       | FONTE                                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 12352                                                          | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 53,28          | R\$ 53,28 |
|                                                                |                                              |         |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 53,28 |
| Mão de Obra                                                    | FONTE                                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 10042                                                          | AJUDANTE DE ELETRICISTA                      | SEINFRA | H           | 2,40000000     | R\$ 19,10          | R\$ 45,84 |
| 12312                                                          | ELETRICISTA                                  | SEINFRA | H           | 1,20000000     | R\$ 24,15          | R\$ 28,98 |
|                                                                |                                              |         |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 74,82 |
|                                                                |                                              |         |             |                | VALOR:             | 128,10    |

| 5.10.10. C2014 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 15,01 À 20KW (UN) |                                  |         |             |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-----------|
| Material                                                                   | FONTE                            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |           |
| 10271                                                                      | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 10,97 | R\$ 10,97 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: |                                                                                                                                                              | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     |                                                                                                                                                              | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   |                                                                                                                                                              | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                                 |         |    |             |                 |            |
|-------|-------------------------------------------------|---------|----|-------------|-----------------|------------|
| 10270 | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS         | SEINFRA | UN | 1,00000000  | R\$ 34,45       | R\$ 34,45  |
| 10332 | CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE                 | SEINFRA | UN | 1,00000000  | R\$ 6,98        | R\$ 6,98   |
| 10347 | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V                | SEINFRA | M  | 20,00000000 | R\$ 17,38       | R\$ 347,60 |
| 10806 | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | SEINFRA | UN | 2,00000000  | R\$ 26,20       | R\$ 52,40  |
| 10943 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"        | SEINFRA | UN | 2,00000000  | R\$ 18,75       | R\$ 37,50  |
| 10949 | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"          | SEINFRA | UN | 1,00000000  | R\$ 4,97        | R\$ 4,97   |
| 11080 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2"       | SEINFRA | M  | 5,00000000  | R\$ 7,78        | R\$ 38,90  |
| 11083 | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"       | SEINFRA | M  | 5,00000000  | R\$ 9,10        | R\$ 45,50  |
| 11718 | POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2"                        | SEINFRA | UN | 1,00000000  | R\$ 206,82      | R\$ 206,82 |
|       |                                                 |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 786,09 |

|             |                         |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 12,00000000 | R\$ 19,10          | R\$ 229,20 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 12,00000000 | R\$ 24,15          | R\$ 289,80 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 519,00 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 1.305,09   |

| 5.10.11. COMP. CPR POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=8.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN) |                                                                                          |             |      |             |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| Material                                                                                                         |                                                                                          | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL        |
| 10109                                                                                                            | AREIA MEDIA                                                                              | SEINFRA     | M3   | 0,16800000  | R\$ 83,58       | R\$ 14,04    |
| 10280                                                                                                            | BRITA                                                                                    | SEINFRA     | M3   | 0,21100000  | R\$ 100,50      | R\$ 21,21    |
| 10356                                                                                                            | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2                                                            | SEINFRA     | M    | 30,00000000 | R\$ 2,11        | R\$ 63,30    |
| 10805                                                                                                            | CIMENTO PORTLAND                                                                         | SEINFRA     | KG   | 53,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 37,63    |
| 12389                                                                                                            | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA                                     | SEINFRA     | UN   | 6,00000000  | R\$ 13,74       | R\$ 82,44    |
| INS-90423741                                                                                                     | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=8.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | Composições | UN   | 1,00000000  | R\$ 1.648,80    | R\$ 1.648,80 |
| 16695                                                                                                            | SUORTE METÁLICO CENTRAL PLUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR                 | SEINFRA     | UN   | 2,00000000  | R\$ 135,39      | R\$ 270,78   |
|                                                                                                                  |                                                                                          |             |      |             | TOTAL Material: | R\$ 2.138,20 |

|             |             |         |      |             |                    |            |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 12312       | ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,15          | R\$ 8,45   |
| 12543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 32,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 590,72 |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 599,17 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | 2.737,37   |

| 5.10.12. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN) |                                                                                                                                                                                                                 |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 5930                                                                                                                        | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,05170140  | R\$ 79,38      | R\$ 4,10 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                       |                        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026     |                        | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                 | VERSÃO                 | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA               | 028 1 COM DESONERAÇÃO  | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       | SINAPI                | 202603 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Compostos<br>Proprios | PRÓPRIA                | 0,00%        | 0,00%  |

|      |                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            |                                  |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----------------------------------|-----------|
| 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,20160710 | R\$ 315,75                       | R\$ 63,66 |
|      |                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 67,76 |

| Material |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|------------|
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M                         | SINAPI | UN   | 0,01400000      | R\$ 7,40       | R\$ 0,10   |
| 00042243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN   | 1.00000000      | R\$ 253,25     | R\$ 253,25 |
|          |                                                                                                |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 253,35 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 25,64                                      | R\$ 5,29  |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 30,12                                      | R\$ 6,22  |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,51 |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | 332,60    |

| 5.10.13. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN) |                                                  |         |      |             |                    |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material                                                      |                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10502                                                         | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 44,53          | R\$ 44,53 |
|                                                               |                                                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 44,53 |
| Mão de Obra                                                   |                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10042                                                         | AJUDANTE DE ELETRICISTA                          | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10          | R\$ 15,28 |
| 12312                                                         | ELETRICISTA                                      | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,15          | R\$ 19,32 |
|                                                               |                                                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 34,60 |
|                                                               |                                                  |         |      |             | VALOR:             | 79,13     |

| 5.10.14. C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M) |                                 |         |      |             |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material                                                              |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I1068                                                                 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" | SEINFRA | M    | 1.10000000  | R\$ 10,45          | R\$ 11,50 |
|                                                                       |                                 |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 11,50 |
| Mão de Obra                                                           |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042                                                                 | AJUDANTE DE ELETRICISTA         | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 19,10          | R\$ 11,46 |
| I2312                                                                 | ELETRICISTA                     | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 24,15          | R\$ 14,49 |
|                                                                       |                                 |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,95 |
|                                                                       |                                 |         |      |             | VALOR:             | 37,44     |

| 5.10.15. C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M) |                                 |         |      |             |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                              |                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 11069                                                                 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4" | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 9,51       | R\$ 10,46 |

Atan C...  
Eng...  
CRO

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |  |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |  | DATA: 17/04/2026 | BDI: 25,57%             |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |  | FONTE            | VERSÃO                  |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 |  | SEINFRA          | 128 1 COM DESONERAÇÃO   |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        |  | SINAPI           | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  | Compreensão      | HORA                    |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  | Político         | MES                     |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  | PRÓPRIA          | 94,44%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |                  | 47,43%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |                  | 99,71%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |                  | 59,74%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |                  | 0,00%                   |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |                  | 0,00%                   |

|             |                         |         |      |             |                |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
|             |                         |         |      |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 10,46 |
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,55           |           |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,15      | R\$ 12,08          |           |
|             |                         |         |      |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,63 |
|             |                         |         |      |             |                | VALOR:             | 32,09     |

#### 5.10.16. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

|             |                             |         |      |             |                |                    |           |
|-------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| Material    |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 11070       | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 7,14       | R\$ 7,85           |           |
|             |                             |         |      |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 7,85  |
| Mão de Obra |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA     | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 19,10      | R\$ 8,60           |           |
| 12312       | ELETRICISTA                 | SEINFRA | H    | 0,45000000  | R\$ 24,15      | R\$ 10,87          |           |
|             |                             |         |      |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,47 |
|             |                             |         |      |             |                | VALOR:             | 27,32     |

#### 5.10.17. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

|             |                             |         |      |             |                |                    |          |
|-------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Material    |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |          |
| 10355       | CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 9,33       | R\$ 9,52           |          |
|             |                             |         |      |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 9,52 |
| Mão de Obra |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |          |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA     | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,67           |          |
| 12312       | ELETRICISTA                 | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 24,15      | R\$ 3,38           |          |
|             |                             |         |      |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,05 |
|             |                             |         |      |             |                | VALOR:             | 15,57    |

#### 5.10.18. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

|             |                            |         |      |             |                |                    |          |
|-------------|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
| Material    |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |          |
| 10358       | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 4,16       | R\$ 4,24           |          |
|             |                            |         |      |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 4,24 |
| Mão de Obra |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |          |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA    | SEINFRA | H    | 0,13000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,48           |          |
| 12312       | ELETRICISTA                | SEINFRA | H    | 0,13000000  | R\$ 24,15      | R\$ 3,14           |          |
|             |                            |         |      |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,62 |
|             |                            |         |      |             |                | VALOR:             | 9,87     |

#### 5.10.19. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|




| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                          |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATAÍPE | DATA : 17/04/2026        |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATAÍPE | FONTE                    | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATAÍPE                                                                                 | SEINFRA                  | 026 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATAÍPE                                                                                                                                        | SINAPI                   | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Comprovação Proprietária | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Material        | FONTE                      | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|----------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| 10357           | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M           | 1,02000000     | R\$ 3,50 |
| TOTAL Material: |                            |         |             |                | R\$ 3,57 |

| Mão de Obra        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,12000000     | R\$ 19,10 |
| 12312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,12000000     | R\$ 24,15 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 5,19  |
| VALOR:             |                         |         |             |                | 8,76      |

#### 5.10.20. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| 12119           | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 9,35 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 9,35 |

| Mão de Obra        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 19,10 |
| 12312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 24,15 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 9,08  |
| VALOR:             |                         |         |             |                | 18,43     |

#### 5.11.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

| Material        | FONTE                        | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|
| 11225           | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | SEINFRA | M2          | 0,90000000     | R\$ 8,19   |
| 12077           | TERRA VEGETAL                | SEINFRA | M3          | 0,07500000     | R\$ 136,69 |
| TOTAL Material: |                              |         |             |                | R\$ 17,62  |


| Mão de Obra        | FONTE    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10037              | AJUDANTE | SEINFRA | H           | 0,20780000     | R\$ 19,10 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |             |                | R\$ 3,97  |
| VALOR:             |          |         |             |                | 21,59     |

#### 5.11.2. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF\_07/2024 (UN)

| Material        | FONTE                                                                                               | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000358        | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= 11" M | SINAPI | UN          | 1,00000000     | R\$ 74,42 |
| TOTAL Material: |                                                                                                     |        |             |                | R\$ 74,42 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                  | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88441                                          | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,21170000     | R\$ 24,19 |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H           | 1,05840000     | R\$ 23,99 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |             |                | R\$ 30,51 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | PROPRIA           | 0.00%                   | 0.00%        |



VALOR: 104,93

#### 5.11.3. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF\_07/2024 (UN)

| Equipamento Custo Horário        |                                                                                                                                                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 91635                            | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI  | 0,87810000  | R\$ 70,85      | R\$ 62,04  |
| 91634                            | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP  | 0,24740000  | R\$ 268,57     | R\$ 66,44  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                                                                                                               |        |      |             |                | R\$ 128,48 |

| Material        |                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00038641        | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= 1,50* M | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 150,86     | R\$ 150,86 |
| TOTAL Material: |                                    |        |      |             |                | R\$ 150,86 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88441                                          | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,61130000  | R\$ 24,19      | R\$ 14,79 |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 3,05670000  | R\$ 23,99      | R\$ 73,33 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |      |             |                | R\$ 88,12 |
| VALOR:                                         |                                        |        |      |             |                | 367,44    |

#### 5.11.4. 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF\_07/2024 (UN)


| Material        |                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00000359        | MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2* M | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 152,87     | R\$ 152,87 |
| TOTAL Material: |                                                                                                    |        |      |             |                | R\$ 152,87 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88441                                          | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,24210000  | R\$ 24,19      | R\$ 5,86  |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 1,21030000  | R\$ 23,99      | R\$ 29,04 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |      |             |                | R\$ 34,90 |
| VALOR:                                         |                                        |        |      |             |                | 187,75    |

#### 5.11.5. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

| Material        |                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10105           | ARBUSTO ORNAMENTAL | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 44,56      | R\$ 44,56 |
| TOTAL Material: |                    |         |      |             |                | R\$ 44,56 |

| Mão de Obra        |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11277              | JARDINEIRO | SEINFRA | H    | 0,16960000  | R\$ 20,86      | R\$ 3,54 |
| TOTAL Mão de Obra: |            |         |      |             |                | R\$ 3,54 |

Assinatura: 

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                |                  |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATIA/CE | DATA: 17/04/2026 |                         | BDI: 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATIA/CE | FONTE            | VERSÃO                  | HORA        |
|                                                                                   | LOCAL:     | 1 LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATIA/CE                                                                            | SEINFRA          | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%      |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI           | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%      |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                | Comp. Outros     | PRÓPRIA                 | 0.00%       |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 48,10 |
|--------|-------|

**5.11.6. 00010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= \*50 A 70\* CM (UN)**

| Material                                                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00010826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO. CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 100,57     | R\$ 100,57 |
| TOTAL Material:                                                                                                      |        |      |             |                | R\$ 100,57 |
| VALOR:                                                                                                               |        |      |             |                | 100,57     |

**5.11.7. COMP-140426 SÍMBOLO CLAVE DE SOL EM CAIXA DE ACM - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (UN)**


| Material                                                                                 | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI  | 310ML | 7,00000000  | R\$ 38,36      | R\$ 268,52   |
| TOTAL Material:                                                                          |         |       |             |                | R\$ 268,52   |
| Mão de Obra                                                                              | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 10037 AJUDANTE                                                                           | SEINFRA | H     | 2,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 47,75    |
| 12391 PEDREIRO                                                                           | SEINFRA | H     | 6,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 144,96   |
| 11858 SERRALHEIRO                                                                        | SEINFRA | H     | 2,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 60,40    |
| 12543 SERVENTE                                                                           | SEINFRA | H     | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76   |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                       |         |       |             |                | R\$ 363,87   |
| Serviço                                                                                  | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60                                                           | SEINFRA | KG    | 10,00000000 | R\$ 12,87      | R\$ 128,70   |
| C0843 CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                 | SEINFRA | M3    | 0,10000000  | R\$ 533,00     | R\$ 53,30    |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                   | SEINFRA | M3    | 0,45000000  | R\$ 48,92      | R\$ 22,01    |
| 121581 CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO 3mm 150 x 500cm                                        | PRÓPRIO | M2    | 7,00000000  | R\$ 306,78     | R\$ 2.147,46 |
| TOTAL Serviço:                                                                           |         |       |             |                | R\$ 2.351,47 |
| VALOR:                                                                                   |         |       |             |                | 2.983,86     |

**5.12.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)**

| Material                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG   | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 21,73      | R\$ 0,43 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M    | 0,04000000  | R\$ 16,09      | R\$ 0,64 |
| 11724 PREGO                        | SEINFRA | KG   | 0,01200000  | R\$ 17,00      | R\$ 0,20 |
| 12429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"    | SEINFRA | M2   | 0,00900000  | R\$ 36,64      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:                    |         |      |             |                | R\$ 1,60 |
| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10498 CARPINTEIRO                  | SEINFRA | H    | 0,13000000  | R\$ 24,16      | R\$ 3,14 |
| 12543 SERVENTE                     | SEINFRA | H    | 0,13000000  | R\$ 18,46      | R\$ 2,40 |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 5,54 |

Assinatura: 

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-----|---------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---------|-------|-------|--|
|  | OBRA:                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA: 17/04/2026 |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:              | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                                                                                                                                     | BDI: 25,57%      |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | LOCAL:                  | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   | CLIENTE:                | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
|                                                                                   |                         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>0281 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99,71%</td> <td>69,74%</td> </tr> <tr> <td>Consultorias Privadas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE            | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 0281 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 69,74% | Consultorias Privadas | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |  |
| FONTE                                                                             | VERSÃO                  | HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MES              |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| SEINFRA                                                                           | 0281 COM DESONERAÇÃO    | 84,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47,48%           |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| SINAPI                                                                            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69,74%           |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |
| Consultorias Privadas                                                             | PRÓPRIA                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%            |        |      |     |         |                      |        |        |        |                         |        |        |                       |         |       |       |  |



VALOR: 7,15

#### 5.12.1.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 48,92     |

#### 5.12.1.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 31,38     |

#### 5.12.1.4. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 31,38     |

#### 5.12.2.1.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 0,91 |

| Material        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| 10280           | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |             |                | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,31 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 29,97 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 45,88     |

#### 5.12.2.1.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material |           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|-----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10169    | AÇO CA-60 | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,59       | R\$ 8,73 |


 Allan  
 Eng. Civil  
 CREA

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |  |  |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE |  |  | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE |  |  | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              |  |  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | \$4,44%      | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              |  |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              |  |  | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE |                                                                                                                                                              |  |  |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁCE                                                        |                                                                                                                                                              |  |  |                      |                         |              |        |

|       |                         |         |    |            |                 |          |
|-------|-------------------------|---------|----|------------|-----------------|----------|
| 10103 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG | 0,02000000 | R\$ 16,53       | R\$ 0,33 |
|       |                         |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 9,06 |

|             |                              |         |      |             |                    |          |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 19,10          | R\$ 1,34 |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 24,16          | R\$ 1,69 |
|             |                              |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,03 |
|             |                              |         |      |             | VALOR:             | 12,09    |

#### 5.12.2.1.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

|          |                         |         |      |             |                 |          |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| 10163    | AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,10        | R\$ 8,17 |
| 10103    | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53       | R\$ 0,33 |
|          |                         |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 8,50 |

|             |                              |         |      |             |                    |          |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 19,10          | R\$ 1,53 |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 24,16          | R\$ 1,93 |
|             |                              |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 3,46 |
|             |                              |         |      |             | VALOR:             | 11,96    |

#### 5.12.2.1.4. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

|          |                         |         |      |             |                 |          |
|----------|-------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| 10163    | AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,10        | R\$ 8,17 |
| 10103    | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,03000000  | R\$ 16,53       | R\$ 0,50 |
|          |                         |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 8,67 |

|             |                              |         |      |             |                    |          |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 19,10          | R\$ 1,91 |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16          | R\$ 2,42 |
|             |                              |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,33 |
|             |                              |         |      |             | VALOR:             | 12,99    |

#### 5.12.2.1.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

|          |                                                      |         |      |             |                 |           |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
| 10965    | DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,40000000  | R\$ 8,45        | R\$ 3,38  |
| 11728    | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 14,20       | R\$ 2,13  |
| 11846    | SARRAFO DE 1"X4"                                     | SEINFRA | M    | 0,50000000  | R\$ 6,05        | R\$ 3,03  |
| 11916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 12,77       | R\$ 12,77 |
|          |                                                      |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 21,31 |

|             |                         |         |      |             |                |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 24,83 |


  
 Allan Dias
   
 Engenheiro Civil
   
 CREM 259583

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%       | 47.49% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%       | 59.74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                         | PRÓPRIA           | 0.00%                   | 0.00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

|                    |             |         |   |            |           |           |
|--------------------|-------------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| 10498              | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1.30000000 | R\$ 24,16 | R\$ 31,41 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |   |            |           | R\$ 56,24 |
| VALOR:             |             |         |   |            |           | 77,54     |

#### 5.12.2.1.6. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 17,98 |

| Material        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.86690000   | R\$ 83,58      | R\$ 72,46  |
| 10280           | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0.62700000   | R\$ 100,50     | R\$ 63,01  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349.00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 247,79 |
| 11605           | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0.20900000   | R\$ 100,50     | R\$ 21,00  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |              |                | R\$ 404,26 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 110,76 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 533,00     |

#### 5.12.2.1.7. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 2.00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 48,32  |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 159,08 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 159,08     |

#### 5.12.2.1.8. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

| Material        |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10109           | AREIA MEDIA           | SEINFRA | M3   | 0.36480000   | R\$ 83,58      | R\$ 30,49  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND      | SEINFRA | KG   | 109.50000000 | R\$ 0,71       | R\$ 77,75  |
| 11600           | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1.10000000   | R\$ 113,25     | R\$ 124,58 |
| TOTAL Material: |                       |         |      |              |                | R\$ 232,82 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 144,96 |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 9.00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 166,14 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 311,10 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 543,91     |

402

Allan C...

Engenheiro  
Civil

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |  |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25,57%             |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  | FONTE                | VERSÃO                  |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | Composições Próprias | PRÓPRIA                 |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | HORA                 | MEB                     |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | 34,44%               | 47,48%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | 99,11%               | 59,74%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              |  | 0,00%                | 0,90%                   |

#### 5.12.2.1.9. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

| Material                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG   | 1,50000000  | R\$ 15,87      | R\$ 23,81 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 23,81 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,09690000  | R\$ 24,19      | R\$ 2,34  |
| 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | SINAPI | H    | 0,42990000  | R\$ 29,60      | R\$ 12,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:           |        |      |             |                | R\$ 15,07 |

VALOR: 38,86

#### 5.12.2.2.1. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10169 AÇO CA-60               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,59       | R\$ 8,73 |
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 9,06 |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,34 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,69 |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 3,03 |

VALOR: 12,09

#### 5.12.2.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10163 AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,10       | R\$ 8,17 |
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 8,50 |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,53 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,93 |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 3,46 |

VALOR: 11,96

#### 5.12.2.2.3. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10163 AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,10       | R\$ 8,17 |
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,03000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,50 |

Altan C. Costa  
Engenheiro de Civil  
12/12/2025

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 34,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                      |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

|             |                              |         |      |             |                |                    |          |
|-------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------------|----------|
|             |                              |         |      |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 8,67 |
| Mão de Obra |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |          |
| 10040       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,91           |          |
| 10121       | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16      | R\$ 2,42           |          |
|             |                              |         |      |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,33 |
|             |                              |         |      |             |                | VALOR:             | 12,99    |

#### 5.12.2.2.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| 10526    | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2   | 0,26000000      | R\$ 69,64      | R\$ 18,11 |
| 11691    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 1,20000000      | R\$ 16,09      | R\$ 19,31 |
| 11728    | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,25000000      | R\$ 14,20      | R\$ 3,55  |
| 11846    | SARRAFO DE 1"X4"                                     | SEINFRA | M    | 1,53000000      | R\$ 6,05       | R\$ 9,26  |
| 11916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 1,17000000      | R\$ 12,77      | R\$ 14,94 |
|          |                                                      |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 65,17 |

| Mão de Obra        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10041              | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 25,79 |
| 10498              | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 1,35000000  | R\$ 24,16      | R\$ 32,62 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |      |             |                | R\$ 58,41 |
| VALOR:             |                         |         |      |             |                | 123,56    |

#### 5.12.2.2.5. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|-----------|
| 10682                     | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.71400000                       | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
|                           |                               |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 17,98 |

| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------|
| 10109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.86690000      | R\$ 83,58      | R\$ 72,46  |
| 10280    | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0.62700000      | R\$ 100,50     | R\$ 63,01  |
| 10805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349.00000000    | R\$ 0.71       | R\$ 247,79 |
| 11605    | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0.20900000      | R\$ 100,50     | R\$ 21,00  |
|          |                  |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 404,26 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 110,76 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 533,00     |

#### 5.12.2.2.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

|             |          |         |      |             |                |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 5,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 120,80 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                              |                      |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                        | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                 | HORA         |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO  | 84,44%       |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SINAPI               | 202603 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | Composições Próprias | PRÓPRIA                | 0,00%        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                        |              |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                        |              |
|                                                                                   | CLIENTE:                                    | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |                      |                        |              |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                        |              |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              |                      |                        |              |

|       |          |            |         |   |            |                    |            |
|-------|----------|------------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | FLS. N.º 1 | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 147,68 |
|       |          |            |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 268,48 |
|       |          |            |         |   |            | VALOR:             | 268,48     |

#### 5.12.2.2.7. C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m (M2)

| Material                                                                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10169 AÇO CA-60                                                                                        | SEINFRA | KG   | 0,74000000  | R\$ 7,59       | R\$ 5,62  |
| 18283 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | R\$ 46,00      | R\$ 46,00 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                                                                     | SEINFRA | M    | 1,30000000  | R\$ 16,09      | R\$ 20,92 |
| 11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)                                             | SEINFRA | KG   | 0,03000000  | R\$ 14,20      | R\$ 0,43  |
| 11846 SARRAFO DE 1"x4"                                                                                 | SEINFRA | M    | 0,97000000  | R\$ 6,05       | R\$ 5,87  |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                                                                    | SEINFRA | M    | 0,65000000  | R\$ 12,77      | R\$ 8,30  |
| TOTAL Material:                                                                                        |         |      |             |                | R\$ 87,14 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,16      | R\$ 8,46  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 18,46      | R\$ 6,46  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 14,92 |

| Serviço                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 495,65     | R\$ 19,83 |
| C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO      | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 268,48     | R\$ 10,74 |
| TOTAL Serviço:                                            |         |      |             |                | R\$ 30,57 |

|        |  |  |  |  |        |
|--------|--|--|--|--|--------|
| VALOR: |  |  |  |  | 132,61 |
|--------|--|--|--|--|--------|

#### 5.12.2.2.8. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

| Material                                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10169 AÇO CA-60                                                                                | SEINFRA | KG   | 0,74000000  | R\$ 7,59       | R\$ 5,62  |
| 18282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | R\$ 45,73      | R\$ 45,73 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                                                             | SEINFRA | M    | 1,30000000  | R\$ 16,09      | R\$ 20,92 |
| 11728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)                                     | SEINFRA | KG   | 0,03000000  | R\$ 14,20      | R\$ 0,43  |
| 11846 SARRAFO DE 1"x4"                                                                         | SEINFRA | M    | 0,97000000  | R\$ 6,05       | R\$ 5,87  |
| 11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                                                            | SEINFRA | M    | 0,65000000  | R\$ 12,77      | R\$ 8,30  |
| TOTAL Material:                                                                                |         |      |             |                | R\$ 86,87 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,16      | R\$ 8,46  |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 18,46      | R\$ 6,46  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 14,92 |

| Serviço                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 495,65     | R\$ 19,83 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                 |                                                                                                                                                             |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                             | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 34,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                             | SINAPI               | 2026/33 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                             | Composições Próprias | PROPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁCE |                                                                                                                                                             |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁCE                                                       |                                                                                                                                                             |                      |                         |              |        |

|       |                                                |         |    |            |                |           |
|-------|------------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO | SEINFRA | M3 | 0,04000000 | R\$ 268,48     | R\$ 10,74 |
|       |                                                |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 30,57 |
|       |                                                |         |    |            | VALOR:         | 132,34    |

#### 5.12.2.2.9. C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)

| Material    |                                                                                                                                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| 11085       | ESCORA METALICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80 A 3,20 M, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 KGF (10KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO - LOCAÇÃO MENSAL | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 3,18           | R\$ 3,18 |
|             |                                                                                                                                                          |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 3,18 |
| Mão de Obra |                                                                                                                                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 12543       | SERVENTE                                                                                                                                                 | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 18,46          | R\$ 1,85 |
|             |                                                                                                                                                          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 1,85 |
|             |                                                                                                                                                          |         |      |             | VALOR:             | 5,03     |

#### 5.12.2.2.10. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

| Material                                |                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 00000626                                | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG   | 1,50000000  | R\$ 15,87                                      | R\$ 23,81 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 23,81 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88243                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | SINAPI | H    | 0,09690000  | R\$ 24,19                                      | R\$ 2,34  |
| 88270                                   | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0,42890000  | R\$ 29,60                                      | R\$ 12,73 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 15,07 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | 38,88     |

#### 5.12.3.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

| Mão de Obra |                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 12391       | PEDREIRO                                              | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 48,32  |
| 12543       | SERVENTE                                              | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 110,76 |
|             |                                                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 159,08 |
| Serviço     |                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| C0839       | CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3   | 1,00000000  | R\$ 487,95         | R\$ 487,95 |
|             |                                                       |         |      |             | TOTAL Serviço:     | R\$ 487,95 |
|             |                                                       |         |      |             | VALOR:             | 647,03     |

#### 5.12.3.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

| Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|

Assinatura:    
 Data: 17/04/2026   
 CROÁ 35/0583

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                     |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026   |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE               | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Correções: Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |                                                                                                                                                               |                     |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                     |                         |              |        |

|                 |                  |         |    |             |           |           |
|-----------------|------------------|---------|----|-------------|-----------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3 | 0,03650000  | R\$ 83,58 | R\$ 3,05  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KC | 14,58000000 | R\$ 0,71  | R\$ 10,35 |
| TOTAL Material: |                  |         |    |             |           | R\$ 13,40 |

|                    |          |         |      |             |                |           |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 24,16      | R\$ 6,04  |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,55000000  | R\$ 18,46      | R\$ 10,15 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 16,19 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 29,60     |

#### 5.12.3.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

| Material |                                                                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| 16508    | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                        | SEINFRA | KG   | 8,00000000      | R\$ 2,42       | R\$ 19,36 |
| 16500    | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2   | 1,10000000      | R\$ 52,90      | R\$ 58,19 |
|          |                                                                                    |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 77,55 |

|                    |             |         |      |             |                |           |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 11328              | LADRILHISTA | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |      |             |                | R\$ 25,58 |
| VALOR:             |             |         |      |             |                | 103,12    |

#### 5.12.3.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material |                                           | FONTE   | UMD | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|-------------------------------------------|---------|-----|-----------------|----------------|----------|
| 10118    | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG  | 0.42200000      | R\$ 6.57       | R\$ 2.77 |
|          |                                           |         |     | TOTAL Material: |                | R\$ 2.77 |

|                    |             |         |      |             |                |          |
|--------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra        |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 11328              | LADRILHISTA | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 4,83 |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 18,46      | R\$ 3,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |      |             |                | R\$ 8,52 |
| VALOR:             |             |         |      |             |                | 11,30    |

#### 5.12.3.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

| Material |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|----------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| 11880    | SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM | SEINFRA | M    | 1,00000000      | R\$ 75,84      | R\$ 75,84 |
|          |                            |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 75,84 |

|                    |          |         |      |             |                |           |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 4,62  |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 16,70 |


  
 Allan C. F. Silva

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 0281 COM DESONERAÇÃO    | 84,41%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

| Serviço                                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3   | 0,00375000  | R\$ 720,10     | R\$ 2,70 |
| TOTAL Serviço:                                                        |         |      |             |                | R\$ 2,70 |
| VALOR:                                                                |         |      |             |                | 95,24    |

| 5.12.3.6. 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 (M) |        |      |             |                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                  | SINAPI | KG   | 0,63920000  | R\$ 1,17       | R\$ 0,75  |
| 00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2               | SINAPI | M2   | 0,18750000  | R\$ 47,78      | R\$ 8,96  |
| 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                       | SINAPI | KG   | 0,08900000  | R\$ 6,87       | R\$ 0,61  |
| TOTAL Material:                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 10,32 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | SINAPI | H    | 0,08710000  | R\$ 29,47      | R\$ 2,57  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | SINAPI | H    | 0,03260000  | R\$ 23,99      | R\$ 0,78  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                  |        |      |             |                | R\$ 3,35  |
| VALOR:                                                                                                          |        |      |             |                | 13,64     |

| 5.12.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) |         |      |             |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                                                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0109 AREIA MEDIA                                                                                                         | SEINFRA | M3   | 0,01500000  | R\$ 83,58      | R\$ 1,25  |
| I0441 CAL HIDRATADA                                                                                                       | SEINFRA | KG   | 2,18000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2,09  |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                                                                                                    | SEINFRA | KG   | 2,18000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,55  |
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM                                                                                    | SEINFRA | UN   | 25,00000000 | R\$ 0,53       | R\$ 13,25 |
| TOTAL Material:                                                                                                           |         |      |             |                | R\$ 18,14 |
| Mão de Obra                                                                                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2391 PEDREIRO                                                                                                            | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 24,16 |
| I2543 SERVENTE                                                                                                            | SEINFRA | H    | 1,12000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,68 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                                                        |         |      |             |                | R\$ 44,84 |
| VALOR:                                                                                                                    |         |      |             |                | 62,98     |

| 5.12.4.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2) |         |      |             |                |          |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)                 | SEINFRA | H    | 0,02000000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,50 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                    |         |      |             |                | R\$ 0,50 |
| Material                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0163 AÇO CA-50                                     | SEINFRA | KG   | 1,35000000  | R\$ 7,10       | R\$ 9,59 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| I0108 AREIA GROSSA                                  | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 119,58     | R\$ 4,78 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                    |                                                                                                                                                                |                      |                         |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                          | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROTAÇA/CE | DATA: 17/04/2026     |                         | BDI: 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                     | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROTAÇA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA        | MES    |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                | SEINFRA              | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%      | 47.48% |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%      | 59.74% |
|                                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0.00%       | 0.00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROTAÇA/CE |                                                                                                                                                                |                      |                         |             |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROTAÇA/CE                                                        |                                                                                                                                                                |                      |                         |             |        |

|       |                                               |         |    |             |                 |           |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----|-------------|-----------------|-----------|
| I0528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2 | 1,00000000  | R\$ 35,95       | R\$ 35,95 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG | 17,36000000 | R\$ 0,71        | R\$ 12,33 |
| I1605 | PEDRISCO                                      | SEINFRA | M3 | 0,09000000  | R\$ 100,50      | R\$ 9,05  |
| I1724 | PREGO                                         | SEINFRA | KG | 0,02000000  | R\$ 17,00       | R\$ 0,34  |
|       |                                               |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 72,37 |

| Mão de Obra |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0121       | ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 24,16          | R\$ 19,33 |
| I0498       | CARPINTEIRO      | SEINFRA | H    | 0,70000000  | R\$ 24,16          | R\$ 16,91 |
| I2391       | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16          | R\$ 7,25  |
| I2543       | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,31 |
|             |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 63,80 |
|             |                  |         |      |             | VALOR:             | 136,66    |

| 5.12.4.3. C4501 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS (M2) |                                                                                                     |         |      |             |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| Material                                                                        |                                                                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
| I8357                                                                           | ESTRUTURA DE APOIO CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1" E 2"                                       | SEINFRA | KG   | 2,30000000  | R\$ 87,78       | R\$ 201,89 |
| I8358                                                                           | VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADOS COM SPIDER GLASS DE 4, 3 E 2 APOIOS, INCLUSIVE FERRAGENS PARA PORTA | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | R\$ 456,74      | R\$ 456,74 |
|                                                                                 |                                                                                                     |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 658,63 |

| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| I1530       | MONTADOR    | SEINFRA | H    | 2,60000000  | R\$ 24,16          | R\$ 62,82  |
| I1858       | SERRALHEIRO | SEINFRA | H    | 2,30000000  | R\$ 24,16          | R\$ 55,57  |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 4,90000000  | R\$ 18,46          | R\$ 90,45  |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 208,84 |
|             |             |         |      |             | VALOR:             | 867,47     |

| 5.12.4.4. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) |                               |         |      |             |                                  |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                          |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| I0682                                              | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18                        | R\$ 17,98 |
|                                                    |                               |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 17,98 |

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|--------------|-----------------|------------|
| I0157    | AÇO CA-25                                            | SEINFRA | KG   | 60,00000000  | R\$ 8,23        | R\$ 493,80 |
| I0103    | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                              | SEINFRA | KG   | 1,20000000   | R\$ 16,53       | R\$ 19,84  |
| I0109    | AREIA MEDIA                                          | SEINFRA | M3   | 0,62350000   | R\$ 83,58       | R\$ 52,11  |
| I0280    | BRITA                                                | SEINFRA | M3   | 0,87800000   | R\$ 100,50      | R\$ 88,24  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND                                     | SEINFRA | KG   | 327,60000000 | R\$ 0,71        | R\$ 232,60 |
| I1691    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 0,60000000   | R\$ 16,09       | R\$ 9,65   |
| I1728    | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 2,00000000   | R\$ 14,20       | R\$ 28,40  |
| I1916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 5,00000000   | R\$ 12,77       | R\$ 63,85  |
|          |                                                      |         |      |              | TOTAL Material: | R\$ 988,49 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 023.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Consumos Próprios                                                                                                                                            | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE                                                                           | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

| Mão de Obra            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10037 AJUDANTE         | SEINFRA | H    | 12,30000000 | R\$ 19,10      | R\$ 234,93 |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 4,80000000  | R\$ 24,16      | R\$ 115,97 |
| 10498 CARPinteIRO      | SEINFRA | H    | 7,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 181,20 |
| 12391 PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 48,32  |
| 12543 SERVENTE         | SEINFRA | H    | 12,00000000 | R\$ 18,46      | R\$ 221,52 |
| TOTAL Mão de Obra:     |         |      |             |                | R\$ 801,94 |
| VALOR:                 |         |      |             |                | 1.808,40   |

#### 2.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00610000  | R\$ 83,58      | R\$ 0,51 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,43000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,73 |
| TOTAL Material:        |         |      |             |                | R\$ 2,24 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16      | R\$ 2,42 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 18,46      | R\$ 2,77 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 5,19 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 7,42     |

#### 5.12.5.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,02430000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,03 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 9,72000000  | R\$ 0,71       | R\$ 6,90 |
| TOTAL Material:        |         |      |             |                | R\$ 8,93 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 18,46      | R\$ 14,77 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 29,27 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 38,20     |

#### 5.12.5.3. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 25,58 |

| Serviço                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0,02500000  | R\$ 631,29     | R\$ 15,78 |
| TOTAL Serviço:                                      |         |      |             |                | R\$ 15,78 |

Assinatura:   
 Emissão:   
 CROATÁ

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  | DATA : 17/04/2026 BDI : 25.57%                                                                                                                       |                                            |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  | <b>FONTE</b><br>SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44% 47.48%<br>SINAPI 2026/03 COM DESONERAÇÃO 99.71% 59.74%<br>C. 0.000000000 0.00% 0.00%<br>PROPRIA | <b>VERSÃO</b><br><b>HORA</b><br><b>MES</b> |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |  |                                                                                                                                                      |                                            |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                      |                                            |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 41,35 |
|--------|-------|

#### 5.12.5.4. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.00720000  | R\$ 83,58      | R\$ 0.60 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2.92000000  | R\$ 0,71       | R\$ 2.07 |
| TOTAL Material:        |         |      |             |                | R\$ 2,67 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0.25000000  | R\$ 24,16      | R\$ 6.04  |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.31000000  | R\$ 18,46      | R\$ 5.72  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 11,76 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 14,44 |
|--------|-------|

#### 5.12.5.5. C1217 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO (M2)

| Equipamento Custo Horário           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.01430000  | R\$ 25,18      | R\$ 0.36 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:    |         |      |             |                | R\$ 0.36 |

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.02430000  | R\$ 83,58      | R\$ 2.03 |
| I0441 CAL HIDRATADA    | SEINFRA | KG   | 2.66000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2.55 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2.66000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1.89 |
| TOTAL Material:        |         |      |             |                | R\$ 6,47 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0.70000000  | R\$ 24,16      | R\$ 16.91 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.82000000  | R\$ 18,46      | R\$ 15.14 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 32.05 |


|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 38,88 |
|--------|-------|

#### 5.12.5.6. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 0.70000000  | R\$ 24,16      | R\$ 16.91 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 12.92 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 29,83 |

| Serviço                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | SEINFRA | M3   | 0.02000000  | R\$ 458,76     | R\$ 9.18 |
| TOTAL Serviço:                                      |         |      |             |                | R\$ 9.18 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 39,01 |
|--------|-------|

  
Allan Cleber  
Engenheiro Civil  
CREA



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
| DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                             |                                                                                                                                                              | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
| LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,76% |
|                                             |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| CLIENTE:                                    | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |                      |                         |              |        |

#### 5.12.5.7. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

| Material                                                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS                        | SEINFRA | KG   | 8.00000000  | R\$ 2,42       | R\$ 19,36 |
| I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | SEINFRA | M2   | 1.10000000  | R\$ 52,90      | R\$ 58,19 |
| TOTAL Material:                                                                          |         |      |             |                | R\$ 77,55 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1328 LADRILHISTA  | SEINFRA | H    | 0.72000000  | R\$ 24,16      | R\$ 17,40 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.72000000  | R\$ 18,46      | R\$ 13,29 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 30,69 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 108,24    |

#### 5.12.5.8. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| Material                                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | SEINFRA | KG   | 0.42200000  | R\$ 6,57       | R\$ 2,77 |
| TOTAL Material:                                 |         |      |             |                | R\$ 2,77 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1328 LADRILHISTA  | SEINFRA | H    | 0.20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 4,83 |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 0.20000000  | R\$ 18,46      | R\$ 3,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 8,52 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 11,30    |

#### 2.6.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

| Material                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA           | SEINFRA | UN   | 0.50000000  | R\$ 0,70       | R\$ 0,35 |
| I1511 MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | KG   | 0.70000000  | R\$ 3,81       | R\$ 2,67 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 3,02 |

| Mão de Obra              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0.25000000  | R\$ 19,10      | R\$ 4,78  |
| I2395 PINTOR             | SEINFRA | H    | 0.35000000  | R\$ 24,16      | R\$ 8,46  |
| TOTAL Mão de Obra:       |         |      |             |                | R\$ 13,24 |
| VALOR:                   |         |      |             |                | 16,25     |

#### 5.12.6.2. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

| Material                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0035 AGUARRAS MINERAL                  | SEINFRA | L    | 0.05000000  | R\$ 20,29      | R\$ 1,01 |
| I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L    | 0.12000000  | R\$ 12,78      | R\$ 1,53 |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA           | SEINFRA | UN   | 0.25000000  | R\$ 0,70       | R\$ 0,18 |
| I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA              | SEINFRA | L    | 0.17000000  | R\$ 22,20      | R\$ 3,77 |

Allan C. B. Costa, Eng. Civil

Eng. Civil 309838

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2028 |                         | BDI : 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI            | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 88,71%       |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                          | PRÓPRIA           | 0,00%                   |              |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                   | 0,00%                   |              |

|                    |                    |         |         |                 |             |                |           |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------------|-------------|----------------|-----------|
|                    |                    |         |         | TOTAL Material: |             | R\$ 6,49       |           |
| Mão de Obra        |                    | FLS. Nº | FONTE   | UNID            | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10045              | AJUDANTE DE PINTOR |         | SEINFRA | H               | 0,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 6,69  |
| 12395              | PINTOR             |         | SEINFRA | H               | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |         |                 |             |                | R\$ 16,35 |
| VALOR:             |                    |         |         |                 |             |                | 22,85     |

#### 5.12.6.3. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

| Material        |                             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11347           | LIXA PARA MADEIRA/MASSA     | SEINFRA | UN   | 0,40000000  | R\$ 0,70       | R\$ 0,28 |
| 11513           | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | SEINFRA | KG   | 0,70000000  | R\$ 2,12       | R\$ 1,48 |
| TOTAL Material: |                             |         |      |             |                | R\$ 1,76 |

|                    |                    |         |      |             |                |           |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10045              | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 19,10      | R\$ 3,82  |
| 12395              | PINTOR             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |      |             |                | R\$ 11,07 |
| VALOR:             |                    |         |      |             |                | 12,83     |

#### 5.12.6.4. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)


| Material        |                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 11490           | LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | L    | 0,12000000  | R\$ 12,08      | R\$ 1,45 |
| 11347           | LIXA PARA MADEIRA/MASSA            | SEINFRA | UN   | 0,25000000  | R\$ 0,70       | R\$ 0,18 |
| 12096           | TINTA LATEX                        | SEINFRA | L    | 0,17000000  | R\$ 18,22      | R\$ 3,10 |
| TOTAL Material: |                                    |         |      |             |                | R\$ 4,73 |

|                    |                    |         |      |             |                |           |
|--------------------|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10045              | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 6,69  |
| 12395              | PINTOR             | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |      |             |                | R\$ 16,35 |
| VALOR:             |                    |         |      |             |                | 21,07     |


#### 5.12.6.5. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF\_04/2023 (M2)

| Material        |                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00003767        | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | SINAPI | UN   | 0,08020000  | R\$ 0,82       | R\$ 0,07 |
| 00043626        | MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS           | SINAPI | KG   | 1,33890000  | R\$ 2,44       | R\$ 3,27 |
| TOTAL Material: |                                                                |        |      |             |                | R\$ 3,34 |

|                                         |                                      |        |      |             |                |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,74190000  | R\$ 31,14      | R\$ 23,10 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,24730000  | R\$ 23,99      | R\$ 5,93  |

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               |                  |                         |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA: 17/04/2026 |                         | BDI: 25,57% |        |
|                                                                                 | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE            | VERSÃO                  | HORA        | MES    |
|                                                                                 | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA          | 028.1.00M DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% |
|                                                                                 | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        | SINAPI           | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      | 59,74% |
|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               | Complementares   | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 29,03

VALOR: 32,35

## 5.12.6.6. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

| Material                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00035893 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | SINAPI | L    | 0,26780000  | R\$ 13,66      | R\$ 3,66 |
| TOTAL Material:                                     |        |      |             |                | R\$ 3,66 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       | SINAPI | H    | 0,22700000  | R\$ 31,14      | R\$ 7,07 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,07570000  | R\$ 23,99      | R\$ 1,82 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 8,89 |

VALOR: 12,52

## 5.12.7.1.1. C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

| Material                                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA                                                    | SEINFRA | M3   | 0,01060000  | R\$ 83,58      | R\$ 0,89   |
| I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.    | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 227,90     | R\$ 227,90 |
| I0441 CAL HIDRATADA                                                  | SEINFRA | KG   | 1,72000000  | R\$ 0,98       | R\$ 1,65   |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                                               | SEINFRA | KG   | 1,72000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,22   |
| I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA                          | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 20,86      | R\$ 62,58  |
| I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA                          | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 58,69      | R\$ 58,69  |
| I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 71,20      | R\$ 142,40 |
| I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                                  | SEINFRA | UN   | 8,00000000  | R\$ 0,34       | R\$ 2,72   |
| I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M                                 | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 341,68     | R\$ 341,68 |
| I1724 PREGO                                                          | SEINFRA | KG   | 0,20000000  | R\$ 17,00      | R\$ 3,40   |
| I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE                            | SEINFRA | UN   | 6,00000000  | R\$ 1,76       | R\$ 10,56  |
| TOTAL Material:                                                      |         |      |             |                | R\$ 853,69 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 3,75000000  | R\$ 19,10      | R\$ 71,63  |
| I0498 CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 3,75000000  | R\$ 24,16      | R\$ 90,60  |
| I2391 PEDREIRO                | SEINFRA | H    | 1,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 33,82  |
| I2543 SERVENTE                | SEINFRA | H    | 1,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 25,84  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 221,89 |

VALOR: 1.075,58

## 5.12.7.1.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00290000  | R\$ 83,58      | R\$ 0,24 |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 1,17000000  | R\$ 0,71       | R\$ 0,83 |



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                              |                     |                         |              |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026   |                         | BDI : 25,57% |        |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE               | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|            |                                                                                                                                                              | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|            |                                                                                                                                                              | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|            |                                                                                                                                                              | Composições Própria | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                     |                         |              |        |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |                     |                         |              |        |

|       |                   |         |    |            |                 |            |
|-------|-------------------|---------|----|------------|-----------------|------------|
| I1702 | PORTA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | R\$ 556,64      | R\$ 556,64 |
|       |                   |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 557,71 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16          | R\$ 36,24 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,50000000  | R\$ 18,46          | R\$ 46,15 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 82,39 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 640,10    |

#### 5.12.7.1.3. C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

| Material |                                                                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| I0109    | AREIA MEDIA                                                    | SEINFRA | M3   | 0.01060000  | R\$ 83,58       | R\$ 0,89   |
| I0210    | BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.    | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 178,74      | R\$ 178,74 |
| I0441    | CAL HIDRATADA                                                  | SEINFRA | KG   | 1.72000000  | R\$ 0.96        | R\$ 1.65   |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND                                               | SEINFRA | KG   | 1.72000000  | R\$ 0.71        | R\$ 1.22   |
| I1031    | DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA                          | SEINFRA | UN   | 6.00000000  | R\$ 20.86       | R\$ 125,16 |
| I1155    | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA                          | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 58.69       | R\$ 58,69  |
| I1158    | FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM                             | SEINFRA | UN   | 2.00000000  | R\$ 28.92       | R\$ 57,84  |
| I1241    | GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL. | SEINFRA | UN   | 2.00000000  | R\$ 71.20       | R\$ 142,40 |
| I1590    | PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM                                  | SEINFRA | UN   | 8.00000000  | R\$ 0.34        | R\$ 2.72   |
| I1706    | PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M                                 | SEINFRA | UN   | 2.00000000  | R\$ 200.82      | R\$ 401,64 |
| I1724    | PREGO                                                          | SEINFRA | KG   | 0.40000000  | R\$ 17.00       | R\$ 6,80   |
| I1919    | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE                            | SEINFRA | UN   | 6.00000000  | R\$ 1.76        | R\$ 10.56  |
|          |                                                                |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 988.31 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| I0041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 19,10          | R\$ 114,60 |
| I0498       | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 144,96 |
| I2391       | PEDREIRO                | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 48,32  |
| I2543       | SERVENTE                | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 36,92  |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 344,80 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 1.333,11   |

#### 5.12.7.1.4. COMP. PCRO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 1,00X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (UN)

| Material     | FONTE                                                                                                                                             | UNID        | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 00011950     | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                           | SINAPI      | UN          | 19,20000000    | R\$ 0,31   |
| INS-74693290 | JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA, COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS, BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR | Composições | CJ          | 2,00000000     | R\$ 329,85 |
| 00034713     | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                      | SINAPI      | M2          | 4,20000000     | R\$ 469,25 |
| 00039961     | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                          | SINAPI      | UN          | 0,42200000     | R\$ 25,35  |
|              |                                                                                                                                                   |             |             |                | R\$ 10,70  |

 Allan  
 CREA

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                  |                     |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | DATA: 17/04/2026    |                         | BDI: 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | FONTE               | VERSÃO                  | HORA        |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                 | SEINFRA             | 023.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI              | 2024/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                  | Concepções Técnicas | PRÓPRIA                 | 0,00%       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| TOTAL Material: | R\$ 2.647,20 |
|-----------------|--------------|

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 1,61935010  | R\$ 23,99      | R\$ 38,85 |
| 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 1,87697400  | R\$ 24,54      | R\$ 46,06 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |        |      |             |                | R\$ 84,91 |
| VALOR:                                         |        |      |             |                | 2.732,11  |

#### 5.12.7.1.5. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

| Material                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 11611 PELÍCULA DE INSULFILM | SEINFRA | M2   | 1,05000000  | R\$ 41,29      | R\$ 43,35 |
| TOTAL Material:             |         |      |             |                | R\$ 43,35 |
| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 11530 MONTADOR              | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 24,16      | R\$ 6,04  |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 6,04  |
| VALOR:                      |         |      |             |                | 49,39     |

#### 5.12.7.2.1. 112900 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

| Material                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| 1000100 AREIA GROSSA LAVADA                            | SBC   | M3   | 0,00300000  | R\$ 101,30     | R\$ 0,30     |
| 1003462 CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO C28 NATURAL     | SBC   | M2   | 1,00000000  | R\$ 590,00     | R\$ 590,00   |
| 1000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | SBC   | KG   | 1,20000000  | R\$ 0,56       | R\$ 0,67     |
| 1023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL  | SBC   | M2   | 1,00000000  | R\$ 139,90     | R\$ 139,90   |
| 1008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO                      | SBC   | KG   | 0,35900000  | R\$ 12,90      | R\$ 4,63     |
| 1017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm                | SBC   | M2   | 1,05000000  | R\$ 275,55     | R\$ 289,33   |
| TOTAL Material:                                        |       |      |             |                | R\$ 1.024,83 |
| Mão de Obra                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
| 1099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO                        | SBC   | H    | 1,10000000  | R\$ 12,19      | R\$ 13,41    |
| 1099050 PEDREIRO                                       | SBC   | H    | 0,89400000  | R\$ 16,40      | R\$ 14,66    |
| 1099230 SERRALHEIRO                                    | SBC   | H    | 1,10000000  | R\$ 18,08      | R\$ 19,89    |
| 1099900 SERVENTE                                       | SBC   | H    | 0,44000000  | R\$ 10,83      | R\$ 4,77     |
| 1099537 VIDRACEIRO                                     | SBC   | H    | 0,36100000  | R\$ 16,40      | R\$ 5,92     |
| TOTAL Mão de Obra:                                     |       |      |             |                | R\$ 58,65    |
| VALOR:                                                 |       |      |             |                | 1.083,48     |

#### 5.12.7.2.2. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2024 (M2)

| Material                                                                                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR | SINAPI | UN   | 2,08330000  | R\$ 225,34     | R\$ 469,45 |

Allan Cícero

Engenheiro Civil  
CROATÂNIA/CE

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |  |  |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |  |  | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |  |  | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  | SEINFRA                 | 029.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,44% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 |  |  | C. Composições Próprias |                         | PRÓPRIA      | 0,00%  |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                      |                                                                                                                                                               |  |  |                         |                         |              |        |

|          |                                                                                                                 |        |    |             |                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------------|------------|
| 00004377 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 24,40000000 | R\$ 0,26        | R\$ 6,34   |
| 00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                        | SINAPI | UN | 1,16875000  | R\$ 25,35       | R\$ 29,63  |
|          |                                                                                                                 |        |    |             | TOTAL Material: | R\$ 505,42 |

|                                         |                                      |        |      |             |                                                |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,01041390  | R\$ 29,60                                      | R\$ 29,91 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,50520690  | R\$ 23,99                                      | R\$ 12,12 |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 42,03 |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR:                                         | 547,42    |

#### 5.12.7.2.3. C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

| Material |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|------------|
| I1516    | MASSA PARA VIDRO                          | SEINFRA | KG   | 1,50000000      | R\$ 10,82      | R\$ 16,23  |
| I2259    | VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO | SEINFRA | M2   | 1,00000000      | R\$ 253,68     | R\$ 253,68 |
|          |                                           |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 269,91 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I0037       | AJUDANTE | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10          | R\$ 9,55  |
| I1530       | MONTADOR | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16          | R\$ 12,08 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,63 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 291,54    |

#### 5.12.7.2.4. C1873 PELÍCULA DE INSULFILM (M2)

| Material |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1611    | PELICULA DE INSULFILM | SEINFRA | M2   | 1,05000000      | R\$ 41,29      | R\$ 43,35 |
|          |                       |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 43,35 |


| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1530              | MONTADOR | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 24,16      | R\$ 6,04 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 6,04 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 49,39    |

#### 5.12.7.2.5. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)


| Material |                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|--------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1610    | PEITORIS DE GRANITO 15CM | SEINFRA | M    | 1,00000000      | R\$ 75,84      | R\$ 75,84 |
|          |                          |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 75,84 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE        | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|--------------------|----------------|-----------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,50000000         | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,25000000         | R\$ 18,46      | R\$ 4,62  |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra: |                | R\$ 16,70 |

|         |       |      |             |                |       |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|-------|------|-------------|----------------|-------|

  
 Engenheiro Civil  
 CREA 333538

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|            |                                                                                                                                                               |                        |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026       | BDI: 25,57%             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                  | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA                | 029.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                 | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Polípticas | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                               |                        | HORA                    |
|            |                                                                                                                                                               |                        | MES                     |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 84,44%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 99,71%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 0,00%                   |
|            |                                                                                                                                                               |                        | 0,00%                   |

|       |                                                                 |         |    |            |                |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|----------|
| C0197 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 | SEINFRA | M3 | 0.00375000 | R\$ 720,10     | R\$ 2,70 |
|       |                                                                 |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 2,70 |
|       |                                                                 |         |    |            | VALOR:         | 95,24    |

## 5.12.8.1. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF\_10/2025\_PS (M2)

| Equipamento Custo Horário                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,01370000  | R\$ 29,01      | R\$ 0,40 |
| 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,00680000  | R\$ 29,99      | R\$ 0,20 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 0,60 |

| Material                                                                                                         | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|-----------|
| 00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)                | SINAPI | CENTO | 0,00700000  | R\$ 257,03     | R\$ 1,80  |
| 00043083 PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | SINAPI | KG    | 4,33294110  | R\$ 8,66       | R\$ 37,52 |
| TOTAL Material:                                                                                                  |        |       |             |                | R\$ 39,37 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,25250000  | R\$ 26,75      | R\$ 6,75  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,13548820  | R\$ 23,99      | R\$ 3,25  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                     |        |      |             |                | R\$ 10,00 |
| VALOR:                                                             |        |      |             |                | 49,90     |

## 5.12.8.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,00130000  | R\$ 29,01      | R\$ 0,04 |
| 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,00090000  | R\$ 29,99      | R\$ 0,03 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                         |        |      |             |                | R\$ 0,07 |

| Material                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ   | 4,15000000  | R\$ 1,66       | R\$ 6,89  |
| 00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM          | SINAPI | M2   | 1,16600000  | R\$ 50,16      | R\$ 58,49 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 65,38 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,09700000  | R\$ 23,99      | R\$ 2,33 |
| 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,09100000  | R\$ 28,81      | R\$ 2,62 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL :                                                                           | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | Composições Próprias                                                                                                                                          | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 4,95 |
| VALOR:                                         | 70,35    |

**5.12.8.3. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M)**

| Equipamento Custo Horário        |                                                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 93282                            | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI  | 0,01830000  | R\$ 29,01      | R\$ 0,53 |
| 93281                            | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP  | 0,01320000  | R\$ 29,99      | R\$ 0,40 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                    |        |      |             |                | R\$ 0,93 |

| Material        |                                                                                               | FONTE  | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----------------|------------|
| 00040784        | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM                               | SINAPI | M     | 1,05000000  | R\$ 79,21      | R\$ 83,17  |
| 00005061        | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                           | SINAPI | KG    | 0,02500000  | R\$ 13,44      | R\$ 0,34   |
| 00005104        | REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | SINAPI | KG    | 0,00490000  | R\$ 70,37      | R\$ 0,34   |
| 00000142        | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS               | SINAPI | 310ML | 0,16100000  | R\$ 38,36      | R\$ 6,18   |
| 00013388        | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                        | SINAPI | KG    | 0,18000000  | R\$ 271,69     | R\$ 48,90  |
| TOTAL Material: |                                                                                               |        |       |             |                | R\$ 138,93 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,63300000  | R\$ 23,99      | R\$ 15,19 |
| 88323                                          | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,53900000  | R\$ 28,81      | R\$ 15,53 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |      |             |                | R\$ 30,72 |
| VALOR:                                         |                                        |        |      |             |                | 170,53    |


**5.12.8.4. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)**

| Material        |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10538           | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M          | SEINFRA | M    | 1,03000000  | R\$ 15,33      | R\$ 15,79 |
| 11725           | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,07000000  | R\$ 15,99      | R\$ 1,12  |
| TOTAL Material: |                                                      |         |      |             |                | R\$ 16,91 |

| Mão de Obra        |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043              | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,55  |
| 12320              | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 23,48      | R\$ 11,74 |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |         |      |             |                | R\$ 21,29 |
| VALOR:             |                       |         |      |             |                | 38,20     |

**5.12.9.1. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)**

| Material |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10193    | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 41,32      | R\$ 41,32 |

 Allan  
 Allan  
 02/04/2026

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |        |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | DATA : 17/04/2026 |        | BDI : 25,57% |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | <table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td><td>99,71%</td><td>59,74%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table> |                       |                   |        | FORTE        | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44% | 47,48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | FORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERSÃO                | HORA              | MES    |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 028.1 COM DESONERAÇÃO | 84,44%            | 47,48% |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| SINAPI                                                                            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO                                                       | 99,71%                                                                                                                                                        | 59,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                   |        |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| Composições Próprias                                                              | PRÓPRIA                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                   |        |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| LOCAL :                                                                           | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |        |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   |        |              |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |

|       |                                      |         |    |            |                 |            |
|-------|--------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|------------|
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 40,65       | R\$ 40,65  |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 33,60       | R\$ 33,60  |
| I1754 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 112,24      | R\$ 112,24 |
|       |                                      |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 227,81 |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10          | R\$ 38,20 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,15          | R\$ 48,30 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 86,50 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 314,31    |

#### 5.12.9.2. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

| Material |                        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I1005    | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 60,13      | R\$ 60,13 |
|          |                        |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 60,13 |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 19,10          | R\$ 17,19 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 24,15          | R\$ 21,74 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 38,93 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 99,06     |

#### 5.12.9.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

| Material |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I0980    | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
|          |                         |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 11,09 |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10          | R\$ 5,73  |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15          | R\$ 7,25  |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,98 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 24,06     |

#### 5.12.9.4. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

| Material |                                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|----------|
| I6432    | CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 2,36       | R\$ 2,36 |
|          |                                       |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 2,36 |

|             |                         |         |      |             |                    |          |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| I0042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,87 |
| I2312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 24,15          | R\$ 3,62 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,49 |

Attestado de entrega

*[Handwritten signature]*

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                    |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  |                                                                                                                                                              | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b> |                         |              |        |
| OBRA:                                                                             | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026                                  |                         | BDI : 25,57% |        |
| DESCRIÇÃO:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                                              | VERBAO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | SEINFRA                                            | 026.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SINAPI                                             | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                                                                                                              | Composições Próprias                               | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| CLIFNTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       |                                                    |                         |              |        |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 8,85 |
|--------|------|

#### 5.12.9.5. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)

| Material                                                                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,61       | R\$ 4,61 |
| TOTAL Material:                                                                                |        |      |             |                | R\$ 4,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,22200000  | R\$ 25,64      | R\$ 5,69  |
| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,22200000  | R\$ 30,12      | R\$ 6,69  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:            |        |      |             |                | R\$ 12,38 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 16,98 |
|--------|-------|

#### 5.12.9.6. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

| Material                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 3,50       | R\$ 3,57 |
| TOTAL Material:                  |         |      |             |                | R\$ 3,57 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,29 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,12000000  | R\$ 24,15      | R\$ 2,90 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 5,19 |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 8,76 |
|--------|------|

#### 5.12.9.7. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

| Material                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 2,11       | R\$ 2,15 |
| TOTAL Material:                     |         |      |             |                | R\$ 2,15 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 19,10      | R\$ 2,10 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 24,15      | R\$ 2,66 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 4,76 |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 6,91 |
|--------|------|

#### 5.12.9.8. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

| Material                                    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 10,74      | R\$ 10,74 |
| TOTAL Material:                             |         |      |             |                | R\$ 10,74 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,29000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,54 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 029.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL :                                                                           | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                         | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

|                    |             |         |   |            |           |           |
|--------------------|-------------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| I2312              | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,29000000 | R\$ 24,15 | R\$ 7,00  |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |   |            |           | R\$ 12,54 |
| VALOR:             |             |         |   |            |           | 23,28     |

| 5.12.9.9. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN) |         |      |             |                |          |  |
|------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|--|
| Material                                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |  |
| I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS                  | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 9,35       | R\$ 9,35 |  |
| TOTAL Material:                                |         |      |             |                | R\$ 9,35 |  |
| Mão de Obra                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |  |
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA                  | SEINFRA | H    | 0,21000000  | R\$ 19,10      | R\$ 4,01 |  |
| I2312 ELETRICISTA                              | SEINFRA | H    | 0,21000000  | R\$ 24,15      | R\$ 5,07 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                             |         |      |             |                | R\$ 9,08 |  |
| VALOR:                                         |         |      |             |                | 18,43    |  |

| 5.12.9.10. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M) |         |      |             |                |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|--|
| Material                                                              | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I1075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"                                   | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 4,57       | R\$ 5,03  |  |
| TOTAL Material:                                                       |         |      |             |                | R\$ 5,03  |  |
| Mão de Obra                                                           | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA                                         | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |  |
| I2312 ELETRICISTA                                                     | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                    |         |      |             |                | R\$ 12,98 |  |
| VALOR:                                                                |         |      |             |                | 18,00     |  |

| 5.12.9.11. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M) |         |      |             |                |           |  |
|---------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|--|
| Material                                                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I1084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA                 | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 2,22       | R\$ 2,22  |  |
| TOTAL Material:                                         |         |      |             |                | R\$ 2,22  |  |
| Mão de Obra                                             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA                           | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10      | R\$ 15,28 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                                      |         |      |             |                | R\$ 15,28 |  |
| VALOR:                                                  |         |      |             |                | 17,50     |  |

| 5.12.9.12. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN) |         |      |             |                |           |  |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|--|
| Material                                                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES                             | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 14,90      | R\$ 14,90 |  |
| TOTAL Material:                                                |         |      |             |                | R\$ 14,90 |  |
| Mão de Obra                                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |  |  |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25,57%             |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | FONTE                | VERSÃO                  |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |  |  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |  |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | Composições Propriet | PRÓPRIA                 |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | HORA                 | MES                     |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 84,44%               | 47,48%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 99,71%               | 59,74%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 0,00%                | 0,00%                   |


|       |                         |         |   |            |                    |           |
|-------|-------------------------|---------|---|------------|--------------------|-----------|
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0.37000000 | R\$ 19,10          | R\$ 7,07  |
| 12312 | ELETRICISTA             | SEINFRA | H | 0.37000000 | R\$ 24,15          | R\$ 8,94  |
|       |                         |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 16,01 |
|       |                         |         |   |            | VALOR:             | 30,90     |

| 5.12.9.13. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN) |                             |         |      |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Material                                                     |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 11255                                                        | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 8,44           | R\$ 8,44 |
|                                                              |                             |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 8,44 |
| Mão de Obra                                                  |                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10042                                                        | AJUDANTE DE ELETRICISTA     | SEINFRA | H    | 0.21000000  | R\$ 19,10          | R\$ 4,01 |
| 12312                                                        | ELETRICISTA                 | SEINFRA | H    | 0.21000000  | R\$ 24,15          | R\$ 5,07 |
|                                                              |                             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 9,08 |
|                                                              |                             |         |      |             | VALOR:             | 17,52    |

| 5.12.9.14. TJ113000 LUMNARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM 1 LAMPADA DE LED DE 18W (UN) |                                                                                                                                      |             |      |             |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                                                              |                                                                                                                                      | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| TJ81507                                                                               | LAMPADA LED 18W BIVOLT BRANCA, FORMATO DE TRADICIONAL                                                                                | Composições | UN   | 1,00000000  | R\$ 19,92                                      | R\$ 19,92 |
| 00038769                                                                              | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 30 X 15" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | SINAPI      | UN   | 1,00000000  | R\$ 53,92                                      | R\$ 53,92 |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |             |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 73,84 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                               |                                                                                                                                      | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88247                                                                                 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | SINAPI      | H    | 1,20000000  | R\$ 25,64                                      | R\$ 30,77 |
| 88264                                                                                 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | SINAPI      | H    | 1,20000000  | R\$ 30,12                                      | R\$ 36,14 |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |             |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 66,91 |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |             |      |             | VALOR:                                         | 140,75    |

| 5.12.9.15. TJCE81504 LUMINARIA DE SOBREPOR COMPLETA TIPO INDUSTRIAL COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED POTENCIA 12W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI - PO NA COR BRANCA REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO ANONIZADO DE ALTO BRILHO (UN) |                                                                                                                            |             |      |             |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 00039387                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                               | SINAPI      | UN   | 2,00000000  | R\$ 7,65                                       | R\$ 15,30  |
| 3811                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18W ALETADA COMPLETA (LAMPADAS E REATORES INCLUSOS) | Composições | UN   | 1,00000000  | R\$ 100,57                                     | R\$ 100,57 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |             |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 115,87 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | FONTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88247                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | SINAPI      | H    | 1,00000000  | R\$ 25,64                                      | R\$ 25,64  |
| 88264                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | SINAPI      | H    | 1,00000000  | R\$ 30,12                                      | R\$ 30,12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |             |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 55,76  |

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                 | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                 | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                 | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 58,74% |
|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               | Créditos Próprios | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 171,83 |
|--------|--------|

## 5.12.10.1.1. 102609 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021 (UN)

| Material                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 1.303,90   | R\$ 1.303,90 |
| TOTAL Material:                                                             |        |      |             |                | R\$ 1.303,90 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,26860000  | R\$ 24,76      | R\$ 6,65  |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,26860000  | R\$ 29,16      | R\$ 7,83  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 14,48 |

|        |          |
|--------|----------|
| VALOR: | 1.318,38 |
|--------|----------|

## 5.12.10.1.2. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024 (UN)

| Material                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 28,92      | R\$ 28,92 |
| 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                         | SINAPI | UN   | 0,00820000  | R\$ 60,78      | R\$ 0,50  |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                              | SINAPI | UN   | 0,00780000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,01  |
| 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                          | SINAPI | UN   | 0,01100000  | R\$ 68,86      | R\$ 0,76  |
| TOTAL Material:                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 30,19 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14720000  | R\$ 24,76      | R\$ 3,64 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,14720000  | R\$ 29,16      | R\$ 4,29 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 7,93 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 38,10 |
|--------|-------|


## 5.12.10.1.3. 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2024 (UN)

| Material                                                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000097 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 20,44      | R\$ 20,44 |
| 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                     | SINAPI | UN   | 0,00470000  | R\$ 60,78      | R\$ 0,29  |
| 00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                      | SINAPI | UN   | 0,00550000  | R\$ 68,86      | R\$ 0,38  |
| TOTAL Material:                                                                             |        |      |             |                | R\$ 21,11 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,13750000  | R\$ 24,76      | R\$ 3,40 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,13750000  | R\$ 29,16      | R\$ 4,01 |

Assinatura: \_\_\_\_\_

Carimbo: \_\_\_\_\_

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

|            |                                                                                                                                                                |                        |                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | DATA : 17/04/2026      | BDI : 25,57%            |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | FONTE                  | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                 | SEINFRA                | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI                 | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                                | Composições Proprietas | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                                | HORA                   | MES                     |
|            |                                                                                                                                                                | 84,44%                 | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                                | 99,71%                 | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                                | 0,00%                  | 0,00%                   |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 7,41

VALOR: 28,49

**5.12.10.1.4. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)**

| Material        |                                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003148        | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                            | SINAPI | UN   | 0,00530000  | R\$ 18,55      | R\$ 0,10  |
| 00011830        | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICAS E BALÃO PLÁSTICO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,46      | R\$ 34,46 |
| TOTAL Material: |                                                                                                                   |        |      |             |                | R\$ 34,56 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,19040000  | R\$ 24,76      | R\$ 4,71  |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,19040000  | R\$ 29,16      | R\$ 5,55  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |      |             |                | R\$ 10,26 |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |      |             |                | 44,81     |

**5.12.10.1.5. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)**

| Material        |                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003148        | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)            | SINAPI | UN   | 0,00840000  | R\$ 18,55      | R\$ 0,16  |
| 00006036        | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 12,72      | R\$ 12,72 |
| TOTAL Material: |                                                                   |        |      |             |                | R\$ 12,88 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,07190000  | R\$ 24,76      | R\$ 1,78 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,07190000  | R\$ 29,16      | R\$ 2,10 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |      |             |                | R\$ 3,88 |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |      |             |                | 16,74    |

**5.12.10.1.6. 103037 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)**

| Material        |                                                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00003148        | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                        | SINAPI | UN   | 0,01320000  | R\$ 18,55      | R\$ 0,24  |
| 00020055        | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 30,89      | R\$ 30,89 |
| TOTAL Material: |                                                                               |        |      |             |                | R\$ 31,13 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,14850000  | R\$ 24,76      | R\$ 3,68 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,14850000  | R\$ 29,16      | R\$ 4,33 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25.57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FORTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,01 |
| VALOR:                                         | 39,13    |

#### 5.12.10.1.7. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

| Material                                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO   | SEINFRA | KG   | 0.00080000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,05 |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L    | 0.00030000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,02 |
| I2200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")  | SEINFRA | M    | 1.60000000  | R\$ 4,33       | R\$ 6,93 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 7,00 |

| Mão de Obra                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0.40000000  | R\$ 19,10      | R\$ 7,64  |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0.40000000  | R\$ 23,48      | R\$ 9,39  |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 17,03 |
| VALOR:                      |         |      |             |                | 24,03     |

#### 5.12.10.1.8. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

| Material                                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO   | SEINFRA | KG   | 0.00110000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,07  |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | SEINFRA | L    | 0.00050000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,03  |
| I2201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")    | SEINFRA | M    | 1.50000000  | R\$ 8,56       | R\$ 12,84 |
| TOTAL Material:                         |         |      |             |                | R\$ 12,94 |

| Mão de Obra                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0.45000000  | R\$ 19,10      | R\$ 8,60  |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0.45000000  | R\$ 23,48      | R\$ 10,57 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 19,17 |
| VALOR:                      |         |      |             |                | 32,10     |


#### 5.12.10.1.9. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

| Material                                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO    | SEINFRA | KG   | 0.00170000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,11  |
| I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO  | SEINFRA | L    | 0.00070000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,04  |
| I2203 TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2") | SEINFRA | M    | 1.40000000  | R\$ 14,28      | R\$ 19,99 |
| TOTAL Material:                          |         |      |             |                | R\$ 20,14 |

| Mão de Obra                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 19,10      | R\$ 11,46 |
| I2320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 23,48      | R\$ 14,09 |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 25,55 |
| VALOR:                      |         |      |             |                | 45,69     |

Atlan Cl...

300000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                               |                    |                         |              |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026  |                         | BDI : 25,57% |        |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE              | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|            |                                                                                                                                                               | SEINFRA            | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|            |                                                                                                                                                               | SINAPI             | 2025/03 COM DESONERAÇÃO | 96,71%       | 59,74% |
|            |                                                                                                                                                               | Compostos Próprios | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                    |                         |              |        |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |                    |                         |              |        |

### 5.12.10.1.10. 89410 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material |                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                             | SINAPI | UN   | 0.00710000  | R\$ 60,78       | R\$ 0.43 |
| 00001956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 3,29        | R\$ 3.29 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                  | SINAPI | UN   | 0.03020000  | R\$ 1,65        | R\$ 0.05 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              | SINAPI | UN   | 0.00800000  | R\$ 68,86       | R\$ 0.55 |
|          |                                                                            |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 4.32 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,13590000                                     | R\$ 24,76      | R\$ 3,36 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,13590000                                     | R\$ 29,16      | R\$ 3,96 |
|                                         |                                                                          |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 7,32 |
|                                         |                                                                          |        |      | VALOR:                                         |                | 11,63    |

### 5.12.10.1.11. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material |                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                             | SINAPI | UN   | 0.00940000  | R\$ 60,78       | R\$ 0,57 |
| 00001957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 7,12        | R\$ 7,12 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                  | SINAPI | UN   | 0.03600000  | R\$ 1,65        | R\$ 0,06 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3              | SINAPI | UN   | 0.01100000  | R\$ 68,86       | R\$ 0,76 |
|          |                                                                            |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 8,51 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0.16210000  | R\$ 24.76      | R\$ 4,01 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0.16210000  | R\$ 29.16      | R\$ 4,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |      |             |                | R\$ 8,74 |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |      |             |                | 17,22    |

### 5.12.10.1.12. 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material |                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|----------|
| 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                            | SINAPI | UN   | 0.00470000  | R\$ 60,78       | R\$ 0.29 |
| 00003542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 0.65        | R\$ 0.65 |
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | SINAPI | UN   | 0.02910000  | R\$ 1,65        | R\$ 0.05 |
| 00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | SINAPI | UN   | 0.00800000  | R\$ 68,86       | R\$ 0.41 |
|          |                                                                           |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 1.40 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|-----------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               |                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA: 17/04/2026 | BDI: 25.57%             |
|                                                                                 | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE            | VERSÃO                  |
|                                                                                 | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA          | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                                                                                 | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI           | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|                                                                                 |            |                                                                                                                                                               | PROPRIA          | 0,00% 0,00%             |

|                                                |                                                                          |        |   |            |           |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|-----------|----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,13110000 | R\$ 24,76 | R\$ 3,25 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H | 0,13110000 | R\$ 29,16 | R\$ 3,82 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |   |            |           | R\$ 7,07 |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |   |            |           | 8,44     |

## 5.12.10.1.13. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material        | FONTE                                                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000122        | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                            | SINAPI | UN          | 0,00710000     | R\$ 60,78 |
| 00003529        | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN          | 1,00000000     | R\$ 0,80  |
| 00038383        | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | SINAPI | UN          | 0,03020000     | R\$ 1,65  |
| 00020083        | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | SINAPI | UN          | 0,00800000     | R\$ 68,86 |
| TOTAL Material: |                                                                           |        |             |                | R\$ 1,83  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                                                    | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,13590000     | R\$ 24,76 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H           | 0,13590000     | R\$ 29,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |             |                | R\$ 7,32  |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |             |                | 9,14      |

## 5.12.10.1.14. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material        | FONTE                                                                     | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000122        | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                            | SINAPI | UN          | 0,01650000     | R\$ 60,78 |
| 00003540        | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN          | 1,00000000     | R\$ 5,51  |
| 00038383        | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | SINAPI | UN          | 0,01900000     | R\$ 1,65  |
| 00020083        | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | SINAPI | UN          | 0,02200000     | R\$ 88,86 |
| TOTAL Material: |                                                                           |        |             |                | R\$ 6,05  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                                                    | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0,12710000     | R\$ 24,76 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H           | 0,12710000     | R\$ 29,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |             |                | R\$ 6,86  |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |             |                | 14,89     |

## 5.12.10.1.15. 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

| Material        | FONTE                                          | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000122        | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR | SINAPI | UN          | 0,01940000     | R\$ 60,78 |
| 00038383        | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100      | SINAPI | UN          | 0,06900000     | R\$ 1,65  |
| TOTAL Material: |                                                |        |             |                | R\$ 0,11  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                        |                        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026      |                        | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FORTE                  | VERSÃO                 | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA                | 028.1 COM DESONERAÇÃO  | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                 | 202603 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 50,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Gerenciamento Projetos | PRÓPRIA                | 0,00%        | 0,00%  |

|          |                                                                               |        |    |            |                 |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|-----------------|-----------|
| 00020083 | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                 | SINAPI | UN | 0,02480000 | R\$ 68,86       | R\$ 1,71  |
| 00007130 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 16,31       | R\$ 16,31 |
|          |                                                                               |        |    |            | TOTAL Material: | R\$ 19,31 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,26100000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 6,46  |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,26100000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 7,61  |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 14,07 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | 33,38     |

| 5.12.10.1.16. 94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN) |                                                                      |        |             |                |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| Material                                                                                                                             | FORTE                                                                | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL           |          |
| 00000122                                                                                                                             | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                       | SINAPI | UN          | 0,01060000     | R\$ 60,78       | R\$ 0,64 |
| 00038383                                                                                                                             | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                            | SINAPI | UN          | 0,00960000     | R\$ 1,65        | R\$ 0,02 |
| 00020083                                                                                                                             | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3        | SINAPI | UN          | 0,01200000     | R\$ 68,86       | R\$ 0,83 |
| 00007139                                                                                                                             | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | UN          | 1,00000000     | R\$ 1,33        | R\$ 1,33 |
|                                                                                                                                      |                                                                      |        |             |                | TOTAL Material: | R\$ 2,82 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,07670000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 1,90 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,07670000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 2,24 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 4,14 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | 6,92     |

| 5.12.10.1.17. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) |                             |         |             |                |                    |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|-----------|
| Material                                                 | FORTE                       | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |           |
| 10797                                                    | CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 51,41          | R\$ 51,41 |
| 11180                                                    | FITA DE VEDAÇÃO             | SEINFRA | M           | 0,28000000     | R\$ 0,36           | R\$ 0,10  |
|                                                          |                             |         |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 51,51 |
| Mão de Obra                                              |                             | FORTE   | UNID        | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10043                                                    | AJUDANTE DE ENCANADOR       | SEINFRA | H           | 0,50000000     | R\$ 19,10          | R\$ 9,55  |
| 12320                                                    | ENCANADOR                   | SEINFRA | H           | 0,50000000     | R\$ 23,48          | R\$ 11,74 |
|                                                          |                             |         |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,29 |
|                                                          |                             |         |             |                | VALOR:             | 72,80     |

| 5.12.10.1.18. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) |                                        |         |             |                |            |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------|----------------|------------|------------|
| Material                                                        | FORTE                                  | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |            |
| 10171                                                           | BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 237,24 | R\$ 237,24 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                      |                         |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026     |                         | BDI: 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA        | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 96,71%      | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |             |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                      |                         |             |        |

|       |                                                                                       |         |    |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|------------|------------|
| 10406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA                                             | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 260,63 | R\$ 260,63 |
| 11091 | ENGATE CROMADO                                                                        | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 22,59  | R\$ 22,59  |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO                                                                       | SEINFRA | M  | 0,56000000 | R\$ 0,36   | R\$ 0,20   |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 9,40   | R\$ 18,80  |
| 11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA                                                             | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 36,93  | R\$ 36,93  |

TOTAL Material: R\$ 576,39

|             |                       |         |      |             |                |           |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 38,20 |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 23,48      | R\$ 46,96 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 85,16

VALOR: 661,55

#### 5.12.10.1.19. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

|          |                                                                                       |         |      |             |                |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material |                                                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 11091    | ENGATE CROMADO                                                                        | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 22,59      | R\$ 45,18  |
| 11180    | FITA DE VEDAÇÃO                                                                       | SEINFRA | M    | 1,12000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,40   |
| 11343    | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA                                                  | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 199,01     | R\$ 199,01 |
| 11579    | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 9,40       | R\$ 18,80  |
| 11864    | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"                                                 | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 164,58     | R\$ 164,58 |
| 12132    | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"                                          | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 98,66      | R\$ 98,66  |

TOTAL Material: R\$ 526,63

|             |                       |         |      |             |                |           |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 3,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 63,03 |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 3,30000000  | R\$ 23,48      | R\$ 77,48 |

TOTAL Mão de Obra: R\$ 140,51

VALOR: 667,15

#### 5.12.10.1.20. 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2026 (UN)

|          |                                                                                                  |        |      |             |                |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material |                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00011772 | TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 134,64     | R\$ 134,64 |

TOTAL Material: R\$ 134,64

|                                         |                                                              |        |      |             |                |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,17668900  | R\$ 29,16      | R\$ 5,15 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,06782000  | R\$ 23,99      | R\$ 1,63 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 6,78

VALOR: 141,41

#### 5.12.10.1.21. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                  |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026 |                         | BDI: 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE            | VERSÃO                  | HORA        |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA          | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       | SINAPI           | 2026/02 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | PROPRIA          |                         | 0,00%       |

| Material        | FONTE                                 | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|---------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| I9145           | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM              | M2   | 1,00000000  | R\$ 443,80     | R\$ 443,80 |
| I1580           | PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS | UN   | 4,00000000  | R\$ 6,37       | R\$ 25,48  |
| TOTAL Material: |                                       |      |             |                | R\$ 469,28 |

| Mão de Obra        | FONTE    | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391              | PEDREIRO | H    | 2,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 48,32 |
| I2543              | SERVENTE | H    | 0,40000000  | R\$ 18,46      | R\$ 7,38  |
| TOTAL Mão de Obra: |          |      |             |                | R\$ 55,70 |
| VALOR:             |          |      |             |                | 524,98    |

#### 5.12.10.1.22. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material        | FONTE                                | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|--------------------------------------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0108           | AREIA GROSSA                         | M3   | 0,00350000  | R\$ 119,58     | R\$ 0,42  |
| I0441           | CAL HIDRATADA                        | KG   | 2,50000000  | R\$ 0,96       | R\$ 2,40  |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND                     | KG   | 2,50000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,78  |
| I0884           | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM        | UN   | 2,00000000  | R\$ 0,79       | R\$ 1,58  |
| I0885           | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM        | UN   | 4,00000000  | R\$ 2,65       | R\$ 10,60 |
| I1293           | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"            | UN   | 1,00000000  | R\$ 5,94       | R\$ 5,94  |
| I1412           | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM            | UN   | 2,00000000  | R\$ 2,18       | R\$ 4,36  |
| I1426           | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN   | 1,00000000  | R\$ 3,39       | R\$ 3,39  |
| I1973           | TE PVC SOLDAVEL 32MM                 | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,12       | R\$ 4,12  |
| I2200           | TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")     | M    | 1,20000000  | R\$ 4,33       | R\$ 5,20  |
| I2201           | TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")       | M    | 5,00000000  | R\$ 8,56       | R\$ 42,80 |
| TOTAL Material: |                                      |      |             |                | R\$ 82,59 |

| Mão de Obra        | FONTE                 | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|------------|
| I0043              | AJUDANTE DE ENCANADOR | H    | 3,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 57,30  |
| I2320              | ENCANADOR             | H    | 3,00000000  | R\$ 23,48      | R\$ 70,44  |
| I2543              | SERVENTE              | H    | 2,50000000  | R\$ 18,46      | R\$ 46,15  |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |      |             |                | R\$ 173,89 |
| VALOR:             |                       |      |             |                | 256,47     |

#### 5.12.10.1.23. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

| Material        | FONTE                                 | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|---------------------------------------|------|-------------|----------------|------------|
| I0108           | AREIA GROSSA                          | M3   | 0,00800000  | R\$ 119,58     | R\$ 0,96   |
| I7893           | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | M2   | 1,00000000  | R\$ 342,58     | R\$ 342,58 |
| I0805           | CIMENTO PORTLAND                      | KG   | 3,20000000  | R\$ 0,71       | R\$ 2,27   |
| TOTAL Material: |                                       |      |             |                | R\$ 345,81 |
| Mão de Obra     | FONTE                                 | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2391           | PEDREIRO                              | H    | 1,20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 28,99  |
| I2543           | SERVENTE                              | H    | 2,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 36,92  |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                    |                   |                         |              |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                    | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE              |                   | VERSÃO                  |              | HORA   | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA            |                   | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |              | 84,44% | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI             |                   | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |              | 99,71% | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Propostas Próprias |                   | PRÓPRIA                 |              | 0,00%  | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                    |                   |                         |              |        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                    |                   |                         |              |        |        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 65,91 |
| VALOR:             | 411,72    |

#### 5.12.10.1.24. 00045333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL (UN)

| Serviço                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00045333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 189,89     | R\$ 189,89 |
| TOTAL Serviço:                                                                                                    |        |      |             |                | R\$ 189,89 |
| VALOR:                                                                                                            |        |      |             |                | 189,89     |

#### 5.12.10.1.25. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

| Material                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 18670 PORTA PAPEL METÁLICO | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 22,18      | R\$ 22,18 |
| TOTAL Material:            |         |      |             |                | R\$ 22,18 |
| Mão de Obra                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391 PEDREIRO             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| TOTAL Mão de Obra:         |         |      |             |                | R\$ 12,08 |
| VALOR:                     |         |      |             |                | 34,26     |

#### 5.12.10.1.26. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)


| Material                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 18671 SABONETEIRA METÁLICA | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 32,44      | R\$ 32,44 |
| TOTAL Material:            |         |      |             |                | R\$ 32,44 |
| Mão de Obra                | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391 PEDREIRO             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |
| TOTAL Mão de Obra:         |         |      |             |                | R\$ 12,08 |
| VALOR:                     |         |      |             |                | 44,52     |

#### 5.12.10.1.27. CXXXX CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

| Material                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 00001743 CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 158,89     | R\$ 158,89 |
| 00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                         | SINAPI | KG   | 0,30000000  | R\$ 38,31      | R\$ 11,49  |
| TOTAL Materiais:                                                                     |        |      |             |                | R\$ 170,38 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                              | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS                                             | SINAPI | H    | 0,48000000  | R\$ 29,01      | R\$ 13,92  |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | SINAPI | H    | 0,15000000  | R\$ 23,99      | R\$ 3,60   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                       |        |      |             |                | R\$ 17,52  |

Alison Oliveira de Albuquerque

Engenheiro Civil  
CREA 00000000



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                               |                      |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25.57%             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                               | HORA                 | MES                     |
|            |                                                                                                                                                               | 34,44%               | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                               | 99,71%               | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                               | 0,00%                | 0,00%                   |

VALOR: 187,90

### 5.12.10.1.28. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 (M)

| Material                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100          | SINAPI | UN   | 0,01420000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,02 |
| 00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M    | 1,05490000  | R\$ 4,58       | R\$ 4,83 |
| TOTAL Material:                                             |        |      |             |                | R\$ 4,85 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,25520000  | R\$ 24,76      | R\$ 6,32  |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,25520000  | R\$ 29,16      | R\$ 7,44  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 13,76 |

VALOR: 18,60

### 5.12.10.1.29. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)

| Material                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                            | SINAPI | UN   | 0,00710000  | R\$ 60,78      | R\$ 0,43 |
| 00003529 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 0,80       | R\$ 0,80 |
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | SINAPI | UN   | 0,00610000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,01 |
| 00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | SINAPI | UN   | 0,00800000  | R\$ 68,86      | R\$ 0,55 |
| TOTAL Material:                                                                    |        |      |             |                | R\$ 1,79 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,11060000  | R\$ 24,76      | R\$ 2,74 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,11060000  | R\$ 29,16      | R\$ 3,23 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 5,97 |

VALOR: 7,74

### 5.12.10.2.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

| Material                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO               | SEINFRA | KG   | 0,00500000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,32 |
| 11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO             | SEINFRA | L    | 0,00750000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,46 |
| 12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 6,91       | R\$ 6,98 |
| TOTAL Material:                                     |         |      |             |                | R\$ 7,76 |

| Mão de Obra                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10043 AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,24000000  | R\$ 19,10      | R\$ 4,58  |
| 12320 ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,24000000  | R\$ 23,48      | R\$ 5,64  |
| TOTAL Mão de Obra:          |         |      |             |                | R\$ 10,22 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |                                                                               |                                                                                                                                                               |                         |        |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------|-----|
|  | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA: 17/04/2026        |        | BDI: 25,57% |     |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                   | VERSÃO | HORA        | MES |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | SEINFRA                                                                                                                                                       | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44% | 47,49%      |     |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                        | SINAPI                                                                                                                                                        | 2026-03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74%      |     |
|                                                                                   |                                                                               | Composição Propria                                                                                                                                            | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%       |     |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 17,97 |
|--------|-------|

| 5.12.10.2.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M) |                                           |         |      |             |                |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                    |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10026                                                       | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO           | SEINFRA | KG   | 0,00750000  | R\$ 63,36      | R\$ 0,48  |
| 11888                                                       | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO         | SEINFRA | L    | 0,01100000  | R\$ 61,02      | R\$ 0,67  |
| 12195                                                       | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 10,75      | R\$ 10,86 |
| TOTAL Material:                                             |                                           |         |      |             |                | R\$ 12,01 |
| Mão de Obra                                                 |                                           |         |      |             |                |           |
|                                                             |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043                                                       | AJUDANTE DE ENCANADOR                     | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| 12320                                                       | ENCANADOR                                 | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 23,48      | R\$ 7,04  |
| TOTAL Mão de Obra:                                          |                                           |         |      |             |                | R\$ 12,77 |
| VALOR:                                                      |                                           |         |      |             |                | 24,78     |

| 5.12.10.2.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M) |                                            |         |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                     |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10026                                                        | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO            | SEINFRA | KG   | 0,02500000  | R\$ 63,36      | R\$ 1,58  |
| 11888                                                        | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO          | SEINFRA | L    | 0,04000000  | R\$ 61,02      | R\$ 2,44  |
| 12193                                                        | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 15,82      | R\$ 15,98 |
| TOTAL Material:                                              |                                            |         |      |             |                | R\$ 20,00 |
| Mão de Obra                                                  |                                            |         |      |             |                |           |
|                                                              |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043                                                        | AJUDANTE DE ENCANADOR                      | SEINFRA | H    | 0,52000000  | R\$ 19,10      | R\$ 9,93  |
| 12320                                                        | ENCANADOR                                  | SEINFRA | H    | 0,52000000  | R\$ 23,48      | R\$ 12,21 |
| TOTAL Mão de Obra:                                           |                                            |         |      |             |                | R\$ 22,14 |
| VALOR:                                                       |                                            |         |      |             |                | 42,14     |

| 5.12.10.2.4. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN) |                                          |         |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                                                 |                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10026                                                                    | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO          | SEINFRA | KG   | 0,02800000  | R\$ 63,36      | R\$ 1,77  |
| 18240                                                                    | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 2,48       | R\$ 2,48  |
| 11888                                                                    | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO        | SEINFRA | L    | 0,04300000  | R\$ 61,02      | R\$ 2,62  |
| TOTAL Material:                                                          |                                          |         |      |             |                | R\$ 6,87  |
| Mão de Obra                                                              |                                          |         |      |             |                |           |
|                                                                          |                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10043                                                                    | AJUDANTE DE ENCANADOR                    | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| 12320                                                                    | ENCANADOR                                | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 23,48      | R\$ 7,04  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                       |                                          |         |      |             |                | R\$ 12,77 |
| VALOR:                                                                   |                                          |         |      |             |                | 19,65     |

| 5.12.10.2.5. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN) |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                                |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | DATA : 17/04/2025 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROÁCIA/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                                | Propriedade       | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Material        | FONTE                                    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10026           | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO          | SEINFRA | KG          | 0.03000000     | R\$ 63,36 |
| 16235           | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm | SEINFRA | UN          | 1.00000000     | R\$ 4,02  |
| 11888           | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO        | SEINFRA | L           | 0.04700000     | R\$ 61,02 |
| TOTAL Material: |                                          |         |             |                | R\$ 8,79  |

| Mão de Obra        | FONTE                 | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10043              | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H           | 0.30000000     | R\$ 19,10 |
| 12320              | ENCANADOR             | SEINFRA | H           | 0.30000000     | R\$ 23,48 |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |         |             |                | R\$ 12,77 |
| VALOR:             |                       |         |             |                | 21,56     |

#### 5.12.10.2.6. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

| Material        | FONTE                                    | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10026           | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO          | SEINFRA | KG          | 0.04200000     | R\$ 63,36 |
| 16242           | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | SEINFRA | UN          | 1.00000000     | R\$ 8,83  |
| 11888           | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO        | SEINFRA | L           | 0.06300000     | R\$ 61,02 |
| TOTAL Material: |                                          |         |             |                | R\$ 15,33 |

| Mão de Obra        | FONTE                 | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10043              | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H           | 0.42000000     | R\$ 19,10 |
| 12320              | ENCANADOR             | SEINFRA | H           | 0.42000000     | R\$ 23,48 |
| TOTAL Mão de Obra: |                       |         |             |                | R\$ 17,88 |
| VALOR:             |                       |         |             |                | 33,22     |

#### 5.12.10.2.7. 89561 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 (UN)

| Material        | FONTE                                                           | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 00000122        | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR                   | SINAPI | UN          | 0.01480000     | R\$ 60,78 |
| 00020140        | JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN          | 1.00000000     | R\$ 8,71  |
| 00038383        | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAU 100                       | SINAPI | UN          | 0.03900000     | R\$ 1,65  |
| 00020083        | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3   | SINAPI | UN          | 0.02250000     | R\$ 68,86 |
| TOTAL Material: |                                                                 |        |             |                | R\$ 11,22 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        | FONTE                                                                    | UNID   | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 88248                                          | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H           | 0.06330000     | R\$ 24,76 |
| 88267                                          | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H           | 0.06330000     | R\$ 29,16 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                                          |        |             |                | R\$ 3,42  |
| VALOR:                                         |                                                                          |        |             |                | 14,60     |

#### 5.12.10.2.8. C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                                |                         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 BDI : 25,57% |                         |        |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                          | VERSÃO                  | HORA   | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA                        | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 34,44% | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI                         | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias           | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                                |                         |        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                                |                         |        |        |

|       |                                        |         |    |            |                 |           |
|-------|----------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|-----------|
| 10073 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | SEINFRA | UN | 2,00000000 | R\$ 2,99        | R\$ 5,98  |
| 10076 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")  | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 1,84        | R\$ 1,84  |
| 11319 | JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 19,86       | R\$ 19,86 |
| 11351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC          | SEINFRA | KG | 0,05600000 | R\$ 43,01       | R\$ 2,41  |
|       |                                        |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 30,09 |

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,46000000  | R\$ 19,10          | R\$ 8,79  |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,46000000  | R\$ 23,48          | R\$ 10,80 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 19,59 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 49,68     |

**5.12.10.2.9. 89779 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)**

| Material |                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO  | TOTAL     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                              | SINAPI | UN   | 2.00000000  | R\$ 4,70        | R\$ 9,40  |
| 00003893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                       | SINAPI | UN   | 1.00000000  | R\$ 18,75       | R\$ 18,75 |
| 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,11500000  | R\$ 25,08       | R\$ 2,88  |
|          |                                                                                                                           |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 31,03 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,12840000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 3,18 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,12840000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 3,74 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 6,92 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | 37,94    |

**5.12.10.2.10. C1756 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS (UN)**

| Material |                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
|----------|---------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| I0076    | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") | SEINFRA | UN   | 2.00000000  | R\$ 1,84        | R\$ 3,68 |
| I1351    | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC         | SEINFRA | KG   | 0.02000000  | R\$ 43,01       | R\$ 0,86 |
| I1459    | LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM          | SEINFRA | UN   | 1.00000000  | R\$ 3,51        | R\$ 3,51 |
|          |                                       |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 8,05 |

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,67 |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,14000000  | R\$ 23,48          | R\$ 3,29 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,96 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 14,01    |

**5.12.10.2.11. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)**

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: |                                                                                                                                                              | FORTE                   | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     |                                                                                                                                                              | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   |                                                                                                                                                              | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 50,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Composições<br>Práticas | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                                                               |         |    |            |                 |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|-----------|
| 19407 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 38,27       | R\$ 38,27 |
|       |                                                                               |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 38,27 |

|             |                       |         |      |             |                    |           |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 19,10          | R\$ 9,55  |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 23,48          | R\$ 11,74 |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 21,29 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 59,56     |

#### 5.12.10.2.12. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_08/2022 (UN)

|          |                                                                           |        |      |             |                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material |                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
| 00000122 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                            | SINAPI | UN   | 0,00490000  | R\$ 60,78       | R\$ 0,30  |
| 00038383 | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | SINAPI | UN   | 0,03600000  | R\$ 1,65        | R\$ 0,06  |
| 00011743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 12,79       | R\$ 12,79 |
| 00020083 | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3             | SINAPI | UN   | 0,00750000  | R\$ 68,86       | R\$ 0,52  |
|          |                                                                           |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 13,67 |

|                                         |                                                                          |        |      |             |                                                |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
| 88248                                   | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,16520000  | R\$ 24,76                                      | R\$ 4,09 |
| 88267                                   | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,16520000  | R\$ 29,16                                      | R\$ 4,82 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 8,91 |
|                                         |                                                                          |        |      |             | VALOR:                                         | 22,54    |

#### 5.12.10.2.13. C1255 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA (M3)

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 4,63000000  | R\$ 18,46          | R\$ 85,47 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 85,47 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 85,47     |

#### 5.12.10.2.14. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm (M2)

|          |                                               |         |      |             |                 |           |
|----------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| Material |                                               | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
| 10189    | AÇO CA-60                                     | SEINFRA | KG   | 5,27000000  | R\$ 7,59        | R\$ 40,00 |
| 10103    | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG   | 0,09000000  | R\$ 16,53       | R\$ 1,49  |
| 10109    | AREIA MEDIA                                   | SEINFRA | M3   | 0,03300000  | R\$ 83,58       | R\$ 2,76  |
| 10280    | BRITA                                         | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | R\$ 100,50      | R\$ 4,02  |
| 10529    | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2   | 0,40000000  | R\$ 35,95       | R\$ 14,38 |
| 10805    | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 16,20000000 | R\$ 0,71        | R\$ 11,50 |
| 11916    | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                 | SEINFRA | M    | 0,12000000  | R\$ 12,77       | R\$ 1,53  |
|          |                                               |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 75,68 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                  | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026     |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                               | FONTE                 | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | SEINFRA               | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias: | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |        |
| LOCAL:                                                                           | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                         | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                       |                         |              |        |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,46000000  | R\$ 19,10      | R\$ 8,79   |
| 10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO      | SEINFRA | H    | 2,42000000  | R\$ 19,10      | R\$ 46,22  |
| 10121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,46000000  | R\$ 24,16      | R\$ 11,11  |
| 10498 CARPinteIRO                  | SEINFRA | H    | 2,42000000  | R\$ 24,16      | R\$ 58,47  |
| 12391 PEDREIRO                     | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 7,25   |
| 12543 SERVENTE                     | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 18,46      | R\$ 14,77  |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 146,61 |
| VALOR:                             |         |      |             |                | 222,28     |

#### 5.12.10.2.15. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

| Material                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| 10169 AÇO CA-60                                     | SEINFRA | KG   | 1,75000000   | R\$ 7,59       | R\$ 13,28  |
| 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG   | 0,02200000   | R\$ 16,53      | R\$ 0,36   |
| 10109 AREIA MEDIA                                   | SEINFRA | M3   | 0,10500000   | R\$ 83,58      | R\$ 8,78   |
| 10441 CAL HIDRATADA                                 | SEINFRA | KG   | 5,46000000   | R\$ 0,96       | R\$ 5,24   |
| 10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M) | SEINFRA | M2   | 0,10500000   | R\$ 35,95      | R\$ 3,77   |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 28,50000000  | R\$ 0,71       | R\$ 20,24  |
| 11605 PEDRISCO                                      | SEINFRA | M3   | 0,04200000   | R\$ 100,50     | R\$ 4,22   |
| 12082 TIJOLO MACIÇO COMUM                           | SEINFRA | UN   | 108,50000000 | R\$ 0,47       | R\$ 51,00  |
| 12205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2")            | SEINFRA | M    | 0,40000000   | R\$ 40,37      | R\$ 16,15  |
| TOTAL Material:                                     |         |      |              |                | R\$ 123,04 |


| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO | SEINFRA | H    | 0,60500000  | R\$ 19,10      | R\$ 11,56  |
| 10498 CARPinteIRO             | SEINFRA | H    | 0,60500000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,62  |
| 12391 PEDREIRO                | SEINFRA | H    | 3,20000000  | R\$ 24,16      | R\$ 77,31  |
| 12543 SERVENTE                | SEINFRA | H    | 5,85000000  | R\$ 18,46      | R\$ 107,99 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 211,48 |
| VALOR:                        |         |      |             |                | 334,51     |

#### 5.12.10.2.16. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

| Material                                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| 17964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M                          | SEINFRA | UN   | 6,00000000  | R\$ 194,02     | R\$ 1.164,12 |
| 10109 AREIA MEDIA                                                            | SEINFRA | M3   | 0,10900000  | R\$ 83,58      | R\$ 9,11     |
| 10805 CIMENTO PORTLAND                                                       | SEINFRA | KG   | 72,90000000 | R\$ 0,71       | R\$ 51,76    |
| 17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M                             | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 236,62     | R\$ 236,62   |
| 17965 TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 263,03     | R\$ 526,06   |
| TOTAL Material:                                                              |         |      |             |                | R\$ 1.987,67 |

| Mão de Obra    | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|----------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| 12391 PEDREIRO | SEINFRA | H    | 9,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 217,44 |

Assinatura:  Data: 17/04/2026  
 CROATA/CE  
 CROATA/CE



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                              |                      |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026     | BDI: 25,57%             |
| DESCR:ÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                              |                      | HORA                    |
|            |                                                                                                                                                              |                      | MES                     |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 84,44%                  |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 99,71%                  |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 0,00%                   |
|            |                                                                                                                                                              |                      | 0,00%                   |

|       |          |         |   |            |                    |            |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 92,30  |
|       |          |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 309,74 |

| Serviço |                                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C2781   | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m    | SEINFRA | M3   | 8,04000000  | R\$ 64,61      | R\$ 519,46 |
| C2860   | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                 | SEINFRA | M3   | 0,23000000  | R\$ 161,51     | R\$ 37,15  |
| C2862   | LASTRO DE BRITA                                           | SEINFRA | M3   | 0,23000000  | R\$ 152,49     | R\$ 35,07  |
| C2921   | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3   | 5,52000000  | R\$ 31,38      | R\$ 173,22 |
| C2593   | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")                     | SEINFRA | M    | 4,00000000  | R\$ 42,14      | R\$ 168,56 |
|         |                                                           |         |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 933,46 |
|         |                                                           |         |      |             | VALOR:         | 3.230,90   |

### 5.12.10.2.17. 00006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2" (UN)

| Material |                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 00006149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 12,56       | R\$ 12,56 |
|          |                                                            |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 12,56 |
|          |                                                            |        |      |             | VALOR:          | 12,56     |


### 5.12.10.2.18. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

| Material |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------|-----------|
| I0108    | AREIA GROSSA                                  | SEINFRA | M3   | 0,00400000      | R\$ 119,58     | R\$ 0,48  |
| I0441    | CAL HIDRATADA                                 | SEINFRA | KG   | 3,00000000      | R\$ 0,96       | R\$ 2,88  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 3,00000000      | R\$ 0,71       | R\$ 2,13  |
| I1282    | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM               | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 8,82       | R\$ 8,82  |
| I1283    | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM                | SEINFRA | UN   | 2,00000000      | R\$ 2,36       | R\$ 4,72  |
| I1284    | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM                | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 3,25       | R\$ 3,25  |
| I2012    | TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")              | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 16,98      | R\$ 16,98 |
| I2013    | TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")           | SEINFRA | UN   | 1,00000000      | R\$ 3,93       | R\$ 3,93  |
| I2193    | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)    | SEINFRA | M    | 0,33000000      | R\$ 15,82      | R\$ 5,22  |
| I2194    | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,50000000      | R\$ 6,91       | R\$ 10,37 |
| I2195    | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)     | SEINFRA | M    | 0,50000000      | R\$ 10,75      | R\$ 5,38  |
|          |                                               |         |      | TOTAL Material: |                | R\$ 64,16 |

| Mão de Obra |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-----------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 10043       | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H    | 3.00000000  | R\$ 19,10          | R\$ 57,30  |
| 12320       | ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 3.00000000  | R\$ 23,48          | R\$ 70,44  |
| 12543       | SERVENTE              | SEINFRA | H    | 2.50000000  | R\$ 18,46          | R\$ 46,15  |
|             |                       |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 173,89 |
|             |                       |         |      |             | VALOR:             | 238,04     |

### 5.12.11.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS

Assinatura: Allan Cícero  
Carimbo: Eng. Civil  
Data: 17/04/2026



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

|            |                                                                                                                                                               |                       |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026     | BDI : 25,57%            |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                 | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA               | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                               | Composições Propostas | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                               |                       | HORA                    |
|            |                                                                                                                                                               |                       | MES                     |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 84,43%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 47,43%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 59,71%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 0,00%                   |
|            |                                                                                                                                                               |                       | 0,00%                   |

### PLUVIAIS. AF\_06/2022 (M)

| Material                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                      | SINAPI | UN   | 0,04200000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,07  |
| 00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M    | 1,03530000  | R\$ 28,53      | R\$ 29,54 |
| TOTAL Material:                                                                         |        |      |             |                | R\$ 29,61 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,07580000  | R\$ 24,76      | R\$ 1,88 |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,07580000  | R\$ 29,16      | R\$ 2,21 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 4,09 |
| VALOR:                                                                         |        |      |             |                | 33,67    |

### 5.12.11.2. 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF\_06/2022 (M)

| Material                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                      | SINAPI | UN   | 0,02240000  | R\$ 1,65       | R\$ 0,04  |
| 00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M    | 1,03530000  | R\$ 28,53      | R\$ 29,54 |
| TOTAL Material:                                                                         |        |      |             |                | R\$ 29,58 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,40240000  | R\$ 24,76      | R\$ 9,96  |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,40240000  | R\$ 29,16      | R\$ 11,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 21,69 |
| VALOR:                                                                         |        |      |             |                | 51,25     |

### 5.12.11.3. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF\_06/2022 (UN)

| Material                                                                                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                        | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 5,51       | R\$ 11,02 |
| 00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                             | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 20,77      | R\$ 20,77 |
| 00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400g GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | SINAPI | UN   | 0,11500000  | R\$ 25,08      | R\$ 2,88  |
| TOTAL Material:                                                                                                                    |        |      |             |                | R\$ 34,67 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,27290000  | R\$ 24,76      | R\$ 6,76  |
| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,27290000  | R\$ 29,16      | R\$ 7,96  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                 |        |      |             |                | R\$ 14,72 |
| VALOR:                                                                         |        |      |             |                | 49,37     |

Allan C. ...

CRN 395509

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                    |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026  |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: |                                                                                                                                                               | FONTE              | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     |                                                                                                                                                               | SEINFRA            | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   |                                                                                                                                                               | SINAPI             | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Compras e Serviços | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

#### 5.12.11.4. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 48,92     |

#### 5.12.11.5. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

| Material                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA         | SEINFRA | M3   | 0,06100000  | R\$ 83,58      | R\$ 5,10   |
| I0441 CAL HIDRATADA       | SEINFRA | KG   | 4,55000000  | R\$ 0,96       | R\$ 4,37   |
| I0805 CIMENTO PORTLAND    | SEINFRA | KG   | 11,84000000 | R\$ 0,71       | R\$ 8,41   |
| I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM | SEINFRA | UN   | 84,00000000 | R\$ 0,47       | R\$ 39,48  |
| TOTAL Material:           |         |      |             |                | R\$ 57,36  |
| Mão de Obra               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2391 PEDREIRO            | SEINFRA | H    | 2,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 55,57  |
| I2543 SERVENTE            | SEINFRA | H    | 2,80000000  | R\$ 18,46      | R\$ 51,69  |
| TOTAL Mão de Obra:        |         |      |             |                | R\$ 107,26 |
| VALOR:                    |         |      |             |                | 164,61     |

#### 5.13.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 48,92     |

#### 5.13.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 31,38     |

#### 5.13.3. C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:             |         |      |             |                | 31,38     |

Allan Cleiton da Mesquita

Engenheiro Civil

CREA 358538

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | R\$ 44,4%    | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| Composições Próprias                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                              | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

#### 5.13.4. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário        |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10682                            | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,91 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                               |         |      |             |                | R\$ 0,91 |

| Material        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10109           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| 10280           | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
| TOTAL Material: |                  |         |      |             |                | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 12391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,31 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 29,97 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 45,88     |

#### 5.13.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)


| Material        |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10965           | DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,40000000  | R\$ 8,45       | R\$ 3,38  |
| 11728           | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 14,20      | R\$ 2,13  |
| 11846           | SARRAFO DE 1"X4"                                     | SEINFRA | M    | 0,50000000  | R\$ 6,05       | R\$ 3,03  |
| 11916           | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 12,77      | R\$ 12,77 |
| TOTAL Material: |                                                      |         |      |             |                | R\$ 21,31 |

| Mão de Obra        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10041              | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 24,83 |
| 10498              | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 31,41 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |      |             |                | R\$ 56,24 |
| VALOR:             |                         |         |      |             |                | 77,54     |

#### 5.13.6. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material        |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10526           | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2   | 0,26000000  | R\$ 69,64      | R\$ 18,11 |
| 11691           | PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"                         | SEINFRA | M    | 1,20000000  | R\$ 16,09      | R\$ 19,31 |
| 11728           | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,25000000  | R\$ 14,20      | R\$ 3,55  |
| 11846           | SARRAFO DE 1"X4"                                     | SEINFRA | M    | 1,53000000  | R\$ 6,05       | R\$ 9,26  |
| 11916           | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 1,17000000  | R\$ 12,77      | R\$ 14,94 |
| TOTAL Material: |                                                      |         |      |             |                | R\$ 65,17 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,35000000  | R\$ 19,10      | R\$ 25,79 |

 Allan C.  


|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 34,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições<br>Próprias                                                                                                                                      | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

|                    |             |         |   |            |           |           |
|--------------------|-------------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| 10498              | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 1,35000000 | R\$ 24,16 | R\$ 32,62 |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |   |            |           | R\$ 58,41 |
| VALOR:             |             |         |   |            |           | 123,56    |

| 5.13.7. C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm (M2) |                                                      |         |      |             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material                                                                 |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10526                                                                    | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2   | 0,40000000  | R\$ 69,64      | R\$ 27,86  |
| 10965                                                                    | DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,10000000  | R\$ 8,45       | R\$ 0,85   |
| 10198                                                                    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO            | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 22,11      | R\$ 22,55  |
| 12408                                                                    | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,40000000  | R\$ 17,23      | R\$ 6,89   |
| 12430                                                                    | TABUA EM MADEIRA TAIPA                               | SEINFRA | M2   | 1,36500000  | R\$ 32,58      | R\$ 44,47  |
| TOTAL Material:                                                          |                                                      |         |      |             |                | R\$ 102,62 |
| Mão de Obra                                                              |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10498                                                                    | CARPINTEIRO                                          | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 96,64  |
| 12543                                                                    | SERVENTE                                             | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 73,84  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                       |                                                      |         |      |             |                | R\$ 170,48 |
| VALOR:                                                                   |                                                      |         |      |             |                | 273,10     |

| 5.13.8. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG) |                                           |         |      |             |                |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                   |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10705                                       | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00800000  | R\$ 169,76     | R\$ 1,36 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:            |                                           |         |      |             |                | R\$ 1,36 |
| Material                                    |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 17952                                       | AÇO CA-50/60                              | SEINFRA | KG   | 1,05000000  | R\$ 7,35       | R\$ 7,72 |
| 10103                                       | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                   | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:                             |                                           |         |      |             |                | R\$ 8,05 |
| Mão de Obra                                 |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10040                                       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO              | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,53 |
| 10121                                       | ARMADOR/FERREIRO                          | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,93 |
| TOTAL Mão de Obra:                          |                                           |         |      |             |                | R\$ 3,46 |
| VALOR:                                      |                                           |         |      |             |                | 12,87    |

| 5.13.9. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) |                               |         |      |             |                |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                              |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10682                                                                  | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                       |                               |         |      |             |                | R\$ 17,98 |
| Material                                                               |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10109                                                                  | AREIA MEDIA                   | SEINFRA | M3   | 0,86690000  | R\$ 83,58      | R\$ 72,46 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |                                                                                                                                                                  |                      |                         |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                            | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | DATA: 17/04/2026     |                         | BDI: 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA        | MES    |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE |                                                                                                                                                                  |                      |                         |             |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÂNIA/CE                                                        |                                                                                                                                                                  |                      |                         |             |        |

|       |                  |         |    |              |                 |            |
|-------|------------------|---------|----|--------------|-----------------|------------|
| 10280 | BRITA            | SEINFRA | M3 | 0.62700000   | R\$ 100,50      | R\$ 63,01  |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 349.00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 247,79 |
| 11605 | PEDRISCO         | SEINFRA | M3 | 0.20900000   | R\$ 100,50      | R\$ 21,00  |
|       |                  |         |    |              | TOTAL Material: | R\$ 404,26 |

|             |          |         |      |             |                    |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 110,76 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 110,76 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 533,00     |

#### 5.13.10. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

|             |          |         |      |             |                    |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 2.00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 48,32  |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 6.00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 110,76 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 159,08 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 159,08     |

#### 5.13.11. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

|             |          |         |      |             |                    |            |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 5.00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 120,80 |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 8.00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 147,68 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 268,48 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 268,48     |

#### 5.13.12. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                                                |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Material                                |                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 00000626                                | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG   | 1.50000000  | R\$ 15,87                                      | R\$ 23,81 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 23,81 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88243                                   | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | SINAPI | H    | 0.09690000  | R\$ 24,19                                      | R\$ 2,34  |
| 88270                                   | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI | H    | 0.42990000  | R\$ 29,60                                      | R\$ 12,73 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 15,07 |
|                                         |                                                                                                                                                                                        |        |      |             | VALOR:                                         | 38,86     |

#### 5.13.13. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

|          |                  |         |      |             |                |          |
|----------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0.00610000  | R\$ 83,58      | R\$ 0,51 |
| 10805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2.43000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,73 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25.57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | composições<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |

|  |  |  |  |                    |  |          |
|--|--|--|--|--------------------|--|----------|
|  |  |  |  | TOTAL Material:    |  | R\$ 2,24 |
|  |  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | R\$ 5,19 |
|  |  |  |  | VALOR:             |  | 7,42     |

| 5.13.14. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) |                                             |         |      |             |                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra                                                                     |                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391                                                                           | PEDREIRO                                    | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| 12543                                                                           | SERVENTE                                    | SEINFRA | H    | 0.60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                              |                                             |         |      |             |                | R\$ 25,58 |
| Serviço                                                                         |                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| C0164                                                                           | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3   | 0.02500000  | R\$ 1.045,72   | R\$ 26,14 |
| TOTAL Serviço:                                                                  |                                             |         |      |             |                | R\$ 26,14 |
| VALOR:                                                                          |                                             |         |      |             |                | 51,72     |

| 5.14.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) |                       |         |      |              |                |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| Material                                                         |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10109                                                            | AREIA MEDIA           | SEINFRA | M3   | 0.36480000   | R\$ 83,58      | R\$ 30,49  |
| 10805                                                            | CIMENTO PORTLAND      | SEINFRA | KG   | 109.50000000 | R\$ 0,71       | R\$ 77,75  |
| 11600                                                            | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3   | 1.10000000   | R\$ 113,25     | R\$ 124,58 |
| TOTAL Material:                                                  |                       |         |      |              |                | R\$ 232,82 |
| Mão de Obra                                                      |                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391                                                            | PEDREIRO              | SEINFRA | H    | 6.00000000   | R\$ 24,16      | R\$ 144,96 |
| 12543                                                            | SERVENTE              | SEINFRA | H    | 9.00000000   | R\$ 18,46      | R\$ 166,14 |
| TOTAL Mão de Obra:                                               |                       |         |      |              |                | R\$ 311,10 |
| VALOR:                                                           |                       |         |      |              |                | 543,91     |

| 5.14.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3) |          |         |      |             |                |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Mão de Obra                                                       |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391                                                             | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 5.00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 120,80 |
| 12543                                                             | SERVENTE | SEINFRA | H    | 8.00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 147,68 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                |          |         |      |             |                | R\$ 268,48 |
| VALOR:                                                            |          |         |      |             |                | 268,48     |

| 5.14.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) |                               |         |      |             |                |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                              |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10682                                                                  | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |


 Allan C. Costa  
 Engenheiro Civil  
 CREA 000000000



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |                                                                              |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE |                                                                              |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 |                                                                              |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        |                                                                              |
|                                                                                   |            | DATA: 17/04/2026                                                                                                                                              | BDI: 25,57%                                                                  |
|                                                                                   |            | <b>FONTE</b><br>SEINFRA<br>SINAPI<br>Composições Próprias                                                                                                     | <b>VERSÃO</b><br>028.1 COM DESONERAÇÃO<br>2028/03 COM DESONERAÇÃO<br>PRÓPRIA |
|                                                                                   |            | <b>HORA</b><br>84,44%<br>99,71%<br>0,00%                                                                                                                      | <b>MES</b><br>47,48%<br>59,74%<br>0,00%                                      |

|                    |                  |         |      |                                  |                |            |
|--------------------|------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|------------|
|                    |                  |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 17,98  |
| Material           | FLS. Nº: _____   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I0109              | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,86690000                       | R\$ 83,58      | R\$ 72,46  |
| I0280              | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,62700000                       | R\$ 100,50     | R\$ 63,01  |
| I0805              | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349,00000000                     | R\$ 0,71       | R\$ 247,79 |
| I1605              | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,20900000                       | R\$ 100,50     | R\$ 21,00  |
| TOTAL Material:    |                  |         |      |                                  |                | R\$ 404,26 |
| Mão de Obra        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2543              | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 6,00000000                       | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |                  |         |      |                                  |                | R\$ 110,76 |
| VALOR:             |                  |         |      |                                  |                | 533,00     |

|                                                                                                       |                  |         |      |             |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 5.14.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2) |                  |         |      |             |                |          |
| Material                                                                                              |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0109                                                                                                 | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00610000  | R\$ 83,58      | R\$ 0,51 |
| I0805                                                                                                 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,43000000  | R\$ 0,71       | R\$ 1,73 |
| TOTAL Material:                                                                                       |                  |         |      |             |                | R\$ 2,24 |
| Mão de Obra                                                                                           |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I2391                                                                                                 | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16      | R\$ 2,42 |
| I2543                                                                                                 | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 18,46      | R\$ 2,77 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                                    |                  |         |      |             |                | R\$ 5,19 |
| VALOR:                                                                                                |                  |         |      |             |                | 7,42     |

|                                                                                  |                  |         |      |             |                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5.14.5. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2) |                  |         |      |             |                |           |
| Material                                                                         |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I0109                                                                            | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,02430000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,03  |
| I0805                                                                            | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 9,72000000  | R\$ 0,71       | R\$ 6,90  |
| TOTAL Material:                                                                  |                  |         |      |             |                | R\$ 8,93  |
| Mão de Obra                                                                      |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2391                                                                            | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| I2543                                                                            | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 18,46      | R\$ 14,77 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                               |                  |         |      |             |                | R\$ 29,27 |
| VALOR:                                                                           |                  |         |      |             |                | 38,20     |

|                                                                                |          |         |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5.14.6. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2) |          |         |      |             |                |           |
| Mão de Obra                                                                    |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2391                                                                          | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16      | R\$ 14,50 |
| I2543                                                                          | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46      | R\$ 11,08 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                             |          |         |      |             |                | R\$ 25,58 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                    |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026  |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE              | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA            | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI             | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | Composição Propria | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                              |                    |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                    |                         |              |        |

| Serviço                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,02500000  | R\$ 959,81     | R\$ 24,00 |
| TOTAL Serviço:                                    |         |      |             |                | R\$ 24,00 |
| VALOR:                                            |         |      |             |                | 49,57     |

| 5.14.7. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG) |                                           |         |      |             |                                  |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|----------|
| Equipamento Custo Horário                   |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
| I0705                                       | CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) | SEINFRA | H    | 0.00800000  | R\$ 169,76                       | R\$ 1,36 |
|                                             |                                           |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 1,36 |
| Material                                    |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
| I7952                                       | AÇO CA-50/60                              | SEINFRA | KG   | 1.05000000  | R\$ 7,35                         | R\$ 7,72 |
| I0103                                       | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                   | SEINFRA | KG   | 0.02000000  | R\$ 16,53                        | R\$ 0,33 |
|                                             |                                           |         |      |             | TOTAL Material:                  | R\$ 8,05 |
| Mão de Obra                                 |                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL    |
| I0040                                       | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO              | SEINFRA | H    | 0.08000000  | R\$ 19,10                        | R\$ 1,53 |
| I0121                                       | ARMADOR/FERREIRO                          | SEINFRA | H    | 0.08000000  | R\$ 24,16                        | R\$ 1,93 |
|                                             |                                           |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:               | R\$ 3,46 |
|                                             |                                           |         |      |             | VALOR:                           | 12,87    |

| 5.14.8. C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm (M2) |                                                      |         |      |             |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| Material                                                                 |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
| I0526                                                                    | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2   | 0,40000000  | R\$ 69,64       | R\$ 27,86  |
| I0965                                                                    | DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,10000000  | R\$ 8,45        | R\$ 0,85   |
| I0198                                                                    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO            | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 22,11       | R\$ 22,55  |
| I2408                                                                    | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,40000000  | R\$ 17,23       | R\$ 6,89   |
| I2430                                                                    | TABUA EM MADEIRA TAIPA                               | SEINFRA | M2   | 1,36500000  | R\$ 32,58       | R\$ 44,47  |
|                                                                          |                                                      |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 102,62 |

| Mão de Obra |             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| I0498       | CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 96,64  |
| I2543       | SERVENTE    | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 18,46          | R\$ 73,84  |
|             |             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 170,48 |

|  |  |  |  |  |        |        |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
|  |  |  |  |  | VALOR: | 273,10 |
|--|--|--|--|--|--------|--------|

| 5.14.9. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2) |                                   |         |      |             |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material                                                                     |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| I1347                                                                        | LIXA PARA MADEIRA/MASSA           | SEINFRA | UN   | 0.50000000  | R\$ 0.70        | R\$ 0,35 |
| I1511                                                                        | MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | KG   | 0.70000000  | R\$ 3.81        | R\$ 2.67 |
|                                                                              |                                   |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 3.02 |
| Mão de Obra                                                                  |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                   | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA                 | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,44% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI                  | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                         |                         |              |        |

|                    |                    |         |   |            |           |           |
|--------------------|--------------------|---------|---|------------|-----------|-----------|
| I0045              | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,25000000 | R\$ 19,10 | R\$ 4,78  |
| I2395              | PINTOR             | SEINFRA | H | 0,35000000 | R\$ 24,16 | R\$ 8,46  |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |         |   |            |           | R\$ 13,24 |
| VALOR:             |                    |         |   |            |           | 16,25     |

| 5.14.10. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) |         |      |             |                |           |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|--|
| Material                                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I0035 AGUARRAS MINERAL                                            | SEINFRA | L    | 0,05000000  | R\$ 20,29      | R\$ 1,01  |  |
| I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES                           | SEINFRA | L    | 0,12000000  | R\$ 12,78      | R\$ 1,53  |  |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA                                     | SEINFRA | UN   | 0,25000000  | R\$ 0,70       | R\$ 0,18  |  |
| I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA                                        | SEINFRA | L    | 0,24000000  | R\$ 22,20      | R\$ 5,33  |  |
| TOTAL Material:                                                   |         |      |             |                | R\$ 8,05  |  |
| Mão de Obra                                                       | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR                                          | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 19,10      | R\$ 7,64  |  |
| I2395 PINTOR                                                      | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16      | R\$ 12,08 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                                                |         |      |             |                | R\$ 19,72 |  |
| VALOR:                                                            |         |      |             |                | 27,77     |  |

| 5.14.11. C2562 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50mm (2") (M) |         |      |             |                |           |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|--|
| Material                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I1180 FITA DE VEDAÇÃO                                        | SEINFRA | M    | 1,13000000  | R\$ 0,36       | R\$ 0,41  |  |
| I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")                      | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 72,86      | R\$ 73,59 |  |
| TOTAL Material:                                              |         |      |             |                | R\$ 74,00 |  |
| Mão de Obra                                                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |  |
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR                                  | SEINFRA | H    | 0,74000000  | R\$ 19,10      | R\$ 14,13 |  |
| I2320 ENCANADOR                                              | SEINFRA | H    | 0,74000000  | R\$ 23,48      | R\$ 17,38 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                                           |         |      |             |                | R\$ 31,51 |  |
| VALOR:                                                       |         |      |             |                | 105,50    |  |

| 5.15.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) |         |      |             |                |          |  |
|-------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|--|
| Mão de Obra                                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |  |
| I2543 SERVENTE                                        | SEINFRA | H    | 0,07500000  | R\$ 18,46      | R\$ 1,38 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                                    |         |      |             |                | R\$ 1,38 |  |
| VALOR:                                                |         |      |             |                | 1,38     |  |

| 6.1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) |         |      |             |                |          |  |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|--|
| Mão de Obra                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |  |
| I2543 SERVENTE                                  | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 18,46      | R\$ 4,62 |  |
| TOTAL Mão de Obra:                              |         |      |             |                | R\$ 4,62 |  |

Allan

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Compreensão Proposta | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|        |      |
|--------|------|
| VALOR: | 4,62 |
|--------|------|

| 6.1.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) |          |         |      |             |                |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra                                                        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12543                                                              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,65000000  | R\$ 18,46      | R\$ 48,92 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                 |          |         |      |             |                | R\$ 48,92 |
| VALOR:                                                             |          |         |      |             |                | 48,92     |

| 6.1.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) |          |         |      |             |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra                                                                  |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12543                                                                        | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,70000000  | R\$ 18,46      | R\$ 31,38 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                           |          |         |      |             |                | R\$ 31,38 |
| VALOR:                                                                       |          |         |      |             |                | 31,38     |

| 6.2.1.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3) |                                               |         |      |              |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| Material                                                                                                |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12081                                                                                                   | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM              | SEINFRA | UN   | 235,00000000 | R\$ 0,53       | R\$ 124,55 |
| TOTAL Material:                                                                                         |                                               |         |      |              |                | R\$ 124,55 |
| Mão de Obra                                                                                             |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12391                                                                                                   | PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 8,50000000   | R\$ 24,16      | R\$ 205,36 |
| 12543                                                                                                   | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 9,20000000   | R\$ 18,46      | R\$ 169,83 |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                                      |                                               |         |      |              |                | R\$ 375,19 |
| Serviço                                                                                                 |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| C0171                                                                                                   | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,30000000   | R\$ 545,38     | R\$ 163,61 |
| TOTAL Serviço:                                                                                          |                                               |         |      |              |                | R\$ 163,61 |
| VALOR:                                                                                                  |                                               |         |      |              |                | 663,36     |

| 6.2.1.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM (M2) |                               |         |      |             |                |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                      |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10682                                                          | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,03600000  | R\$ 25,18      | R\$ 0,91  |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                               |                               |         |      |             |                | R\$ 0,91  |
| Material                                                       |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10109                                                          | AREIA MÉDIA                   | SEINFRA | M3   | 0,03320000  | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| 10280                                                          | BRITA                         | SEINFRA | M3   | 0,04400000  | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| 10805                                                          | CIMENTO PORTLAND              | SEINFRA | KG   | 11,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
| TOTAL Material:                                                |                               |         |      |             |                | R\$ 15,00 |
| Mão de Obra                                                    |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 12391                                                          | PEDREIRO                      | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA           | 028 + COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | COMPANHIA         | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|       |          |         |   |            |                    |           |
|-------|----------|---------|---|------------|--------------------|-----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,10000000 | R\$ 18,46          | R\$ 20,31 |
|       |          |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: |           |
|       |          |         |   |            | VALOR:             |           |
|       |          |         |   |            | 45,88              |           |

#### 6.2.1.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0169 AÇO CA-60               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,59       | R\$ 8,73 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 9,06 |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,34 |
| I0121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,69 |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 3,03 |
| VALOR:                             |         |      |             |                | 12,09    |

#### 6.2.1.4. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0163 AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1,15000000  | R\$ 7,10       | R\$ 8,17 |
| I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 8,50 |

| Mão de Obra                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,53 |
| I0121 ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,93 |
| TOTAL Mão de Obra:                 |         |      |             |                | R\$ 3,46 |
| VALOR:                             |         |      |             |                | 11,96    |

#### 6.2.1.5. C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm (M2)

| Material                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)    | SEINFRA | M2   | 0,40000000  | R\$ 69,64      | R\$ 27,86  |
| I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,10000000  | R\$ 8,45       | R\$ 0,85   |
| I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO            | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 22,11      | R\$ 22,55  |
| I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,40000000  | R\$ 17,23      | R\$ 6,89   |
| I2430 TABUA EM MADEIRA TAIPA                               | SEINFRA | M2   | 1,36500000  | R\$ 32,58      | R\$ 44,47  |
| TOTAL Material:                                            |         |      |             |                | R\$ 102,62 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0498 CARPINTeiro  | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 96,64  |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 4,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 73,84  |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 170,48 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SINAPI               | 2024/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 273,10 |
|--------|--------|

#### 6.2.1.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

| Material                                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L    | 0,40000000  | R\$ 8,45       | R\$ 3,38  |
| I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 19RUN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | R\$ 14,20      | R\$ 2,13  |
| I1846 SARRAFO DE 1"X4"                                     | SEINFRA | M    | 0,50000000  | R\$ 6,05       | R\$ 3,03  |
| I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm                        | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 12,77      | R\$ 12,77 |
| TOTAL Material:                                            |         |      |             |                | R\$ 21,31 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 24,83 |
| I0498 CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 24,16      | R\$ 31,41 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 56,24 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 77,54 |
|--------|-------|

#### 6.2.1.7. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

| Equipamento Custo Horário           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,71400000  | R\$ 25,18      | R\$ 17,98 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:    |         |      |             |                | R\$ 17,98 |

| Material               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,86690000   | R\$ 83,58      | R\$ 72,46  |
| I0280 BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,62700000   | R\$ 100,50     | R\$ 63,01  |
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 349,00000000 | R\$ 0,71       | R\$ 247,79 |
| I1605 PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,20900000   | R\$ 100,50     | R\$ 21,00  |
| TOTAL Material:        |         |      |              |                | R\$ 404,26 |

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 110,76 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 533,00 |
|--------|--------|

#### 6.2.1.8. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

| Mão de Obra        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I2391 PEDREIRO     | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,16      | R\$ 48,32  |
| I2543 SERVENTE     | SEINFRA | H    | 6,00000000  | R\$ 18,46      | R\$ 110,76 |
| TOTAL Mão de Obra: |         |      |             |                | R\$ 159,08 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 159,08 |
|--------|--------|

#### 6.2.1.9. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF\_09/2023 (M2)

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |  |  |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | FONTE                | VERBÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  | SEINFRA              | 028,1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |  |  |                      |                         |              |        |
|                                                                                   | CLIENTE:                                    | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |  |  |                      |                         |              |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  |                      |                         |              |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               |  |  |                      |                         |              |        |

| Material        |                                                                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 00000626        | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | SINAPI | KG   | 1.50000000  | R\$ 15,87      | R\$ 23,81 |
| TOTAL Material: |                                                                                                                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 23,81 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88243                                          | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,09690000  | R\$ 24,19      | R\$ 2,34  |
| 88270                                          | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | SINAPI | H    | 0,42990000  | R\$ 29,60      | R\$ 12,73 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                    |        |      |             |                | R\$ 15,07 |
| VALOR:                                         |                                                    |        |      |             |                | 38,86     |

#### 6.2.2.1. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

| Material        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10169           | AÇO CA-60               | SEINFRA | KG   | 1.15000000  | R\$ 7,59       | R\$ 8,73 |
| 10103           | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material: |                         |         |      |             |                | R\$ 9,06 |

| Mão de Obra        |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10040              | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,34 |
| 10121              | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,07000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,69 |
| TOTAL Mão de Obra: |                              |         |      |             |                | R\$ 3,03 |
| VALOR:             |                              |         |      |             |                | 12,09    |

#### 6.2.2.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

| Material        |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10163           | AÇO CA-50               | SEINFRA | KG   | 1.15000000  | R\$ 7,10       | R\$ 8,17 |
| 10103           | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | R\$ 16,53      | R\$ 0,33 |
| TOTAL Material: |                         |         |      |             |                | R\$ 8,50 |

| Mão de Obra        |                              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 10040              | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 19,10      | R\$ 1,53 |
| 10121              | ARMADOR/FERREIRO             | SEINFRA | H    | 0,08000000  | R\$ 24,16      | R\$ 1,93 |
| TOTAL Mão de Obra: |                              |         |      |             |                | R\$ 3,46 |
| VALOR:             |                              |         |      |             |                | 11,96    |

#### 6.2.2.3. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

| Material |                                                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| 10526    | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)    | SEINFRA | M2   | 0,26000000  | R\$ 69,64      | R\$ 18,11 |
| 11691    | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 1,20000000  | R\$ 16,09      | R\$ 19,31 |
| 11728    | PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,25000000  | R\$ 14,20      | R\$ 3,55  |
| 11846    | SARRAFO DE 1"x4"                                     | SEINFRA | M    | 1,53000000  | R\$ 6,06       | R\$ 9,26  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----|---------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|
|  | OBRA:                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:              | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | BDI: 25.57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
|                                                                                   | LOCAL:                  | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>020.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84.44%</td> <td>47.48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>99.71%</td> <td>59.74%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | SEINFRA | 020.1 COM DESONERAÇÃO | 84.44% | 47.48% | SINAPI | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71% | 59.74% | Composições Próprias | PRÓPRIA | 0.00% | 0.00% |
|                                                                                   | FONTE                   | VERSÃO                                                                                                                                                        | HORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MES   |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| SEINFRA                                                                           | 020.1 COM DESONERAÇÃO   | 84.44%                                                                                                                                                        | 47.48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| SINAPI                                                                            | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99.71%                                                                                                                                                        | 59.74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| Composições Próprias                                                              | PRÓPRIA                 | 0.00%                                                                                                                                                         | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |      |     |         |                       |        |        |        |                         |        |        |                      |         |       |       |

|       |                               |         |   |            |                 |           |
|-------|-------------------------------|---------|---|------------|-----------------|-----------|
| 11916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | SEINFRA | M | 1,17000000 | R\$ 12,77       | R\$ 14,94 |
|       |                               |         |   |            | TOTAL Material: | R\$ 65,17 |

| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 10041       | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SEINFRA | H    | 1.35000000  | R\$ 19,10          | R\$ 25,79 |
| 10498       | CARPINTEIRO             | SEINFRA | H    | 1.35000000  | R\$ 24,16          | R\$ 32,62 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 58,41 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 123,56    |

| 6.2.2.4. C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm (M2) |                                                      |         |             |                |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------|------------|
| Material                                                                  | FONTE                                                | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |            |
| 10526                                                                     | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)    | SEINFRA | M2          | 0,40000000     | R\$ 69,64          | R\$ 27,86  |
| 10965                                                                     | DESMOLDANTE PARA FORMAS                              | SEINFRA | L           | 0,10000000     | R\$ 8,45           | R\$ 0,85   |
| 10198                                                                     | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO            | SEINFRA | M           | 1,02000000     | R\$ 22,11          | R\$ 22,55  |
| 12408                                                                     | PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) | SEINFRA | KG          | 0,40000000     | R\$ 17,23          | R\$ 6,89   |
| 12430                                                                     | TABUA EM MADEIRA TAIPA                               | SEINFRA | M2          | 1,36500000     | R\$ 32,58          | R\$ 44,47  |
|                                                                           |                                                      |         |             |                | TOTAL Material:    | R\$ 102,62 |
| Mão de Obra                                                               | FONTE                                                | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL              |            |
| 10498                                                                     | CARPINTEIRO                                          | SEINFRA | H           | 4,00000000     | R\$ 24,16          | R\$ 96,64  |
| 12543                                                                     | SERVENTE                                             | SEINFRA | H           | 4,00000000     | R\$ 18,46          | R\$ 73,84  |
|                                                                           |                                                      |         |             |                | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 170,48 |
|                                                                           |                                                      |         |             |                | VALOR:             | 273,10     |

| 6.2.2.5. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) |                               |         |             |                |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------|------------|
| Equipamento Custo Horário                                               | FONTE                         | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL                            |            |
| 10682                                                                   | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H           | 0,71400000     | R\$ 25,18                        | R\$ 17,98  |
|                                                                         |                               |         |             |                | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 17,98  |
| Material                                                                | FONTE                         | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL                            |            |
| 10109                                                                   | AREIA MEDIA                   | SEINFRA | M3          | 0,86690000     | R\$ 83,58                        | R\$ 72,46  |
| 10280                                                                   | BRITA                         | SEINFRA | M3          | 0,62700000     | R\$ 100,50                       | R\$ 63,01  |
| 10805                                                                   | CIMENTO PORTLAND              | SEINFRA | KG          | 349,00000000   | R\$ 0,71                         | R\$ 247,79 |
| 11605                                                                   | PEDRISCO                      | SEINFRA | M3          | 0,20900000     | R\$ 100,50                       | R\$ 21,00  |
|                                                                         |                               |         |             |                | TOTAL Material:                  | R\$ 404,26 |
| Mão de Obra                                                             | FONTE                         | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL                            |            |
| 12543                                                                   | SERVENTE                      | SEINFRA | H           | 6,00000000     | R\$ 18,46                        | R\$ 110,76 |
|                                                                         |                               |         |             |                | TOTAL Mão de Obra:               | R\$ 110,76 |
|                                                                         |                               |         |             |                | VALOR:                           | 533,00     |

| 6.2.2.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3) |       |      |             |                |       |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------|--|
| Mão de Obra                                                       | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                              |                         |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026       |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: |                                                                                                                                                              | FORTE                   | VERSAO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | LOCAL:     |                                                                                                                                                              | SEINFRA                 | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   | CLIENTE:   |                                                                                                                                                              | SINAPI                  | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                              | Composições<br>Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |           |         |   |            |                    |            |
|-------|-----------|---------|---|------------|--------------------|------------|
| 12391 | PEDREIRO  | SEINFRA | H | 5,00000000 | R\$ 24,16          | R\$ 120,80 |
| 12543 | SERVEANTE | SEINFRA | H | 8,00000000 | R\$ 18,46          | R\$ 147,68 |
|       |           |         |   |            | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 268,48 |
|       |           |         |   |            | VALOR:             | 268,48     |

| 6.2.2.7. C2564 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=80mm (3") (M) |                                   |         |      |             |                    |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                                     |                                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 11180                                                        | FITA DE VEDAÇÃO                   | SEINFRA | M    | 1,60000000  | R\$ 0,36           | R\$ 0,58   |
| 12173                                                        | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3") | SEINFRA | M    | 1,01000000  | R\$ 121,68         | R\$ 122,90 |
|                                                              |                                   |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 123,48 |
| Mão de Obra                                                  |                                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| 10043                                                        | AJUDANTE DE ENCANADOR             | SEINFRA | H    | 0,97000000  | R\$ 19,10          | R\$ 18,53  |
| 12320                                                        | ENCANADOR                         | SEINFRA | H    | 0,97000000  | R\$ 23,48          | R\$ 22,78  |
|                                                              |                                   |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 41,31  |
|                                                              |                                   |         |      |             | VALOR:             | 164,78     |

| 6.2.2.8. 19529 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2) (KG) |                                                              |         |      |             |                 |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|----------|
| Material                                                                         |                                                              | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL    |
| 19529                                                                            | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 5/16" ( 8,00MM - 62,72 KG/M2) | SEINFRA | KG   | 1,00000000  | R\$ 8,50        | R\$ 8,50 |
|                                                                                  |                                                              |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 8,50 |
|                                                                                  |                                                              |         |      |             | VALOR:          | 8,50     |

| 6.2.9. C3467 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLTO DE 3/4" a 1" (UN) |                                    |         |      |             |                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Equipamento Custo Horário                                                      |                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| 10737                                                                          | ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)    | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 0,36                         | R\$ 0,36  |
|                                                                                |                                    |         |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 0,36  |
| Material                                                                       |                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| 11006                                                                          | BROCA DE WIDEA DE 1"               | SEINFRA | UN   | 0,25000000  | R\$ 95,65                        | R\$ 23,91 |
| 10990                                                                          | CHUMBADOR TIPO PARABOLTO 3/4" A 1" | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,90                         | R\$ 4,90  |
|                                                                                |                                    |         |      |             | TOTAL Material:                  | R\$ 28,81 |
| Mão de Obra                                                                    |                                    | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                   | TOTAL     |
| 10037                                                                          | AJUDANTE                           | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10                        | R\$ 38,20 |
| 11530                                                                          | MONTADOR                           | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16                        | R\$ 24,16 |
|                                                                                |                                    |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:               | R\$ 62,36 |
|                                                                                |                                    |         |      |             | VALOR:                           | 91,53     |

| 6.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP 10cm (1:2:8) (M2) |  |       |      |             |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material                                                                                                              |  | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

|  |                                                    |                                                                                                                                                              |                      |                         |             |        |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------|
|  | <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b> |                                                                                                                                                              |                      |                         |             |        |
|  | OBRA:                                              | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | DATA: 17/04/2026     |                         | BDI: 25,57% |        |
|  | DESCRIÇÃO:                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA        | MES    |
|  | LOCAL:                                             | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      | 47,48% |
|  | CLIENTE:                                           | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      | 59,74% |
|  |                                                    |                                                                                                                                                              | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%       | 0,00%  |

|       |                                  |         |    |             |                 |           |
|-------|----------------------------------|---------|----|-------------|-----------------|-----------|
| 10109 | AREIA MEDIA                      | SEINFRA | M3 | 0,01500000  | R\$ 83,58       | R\$ 1,25  |
| 10441 | CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG | 2,18000000  | R\$ 0,96        | R\$ 2,09  |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG | 2,18000000  | R\$ 0,71        | R\$ 1,55  |
| 12081 | TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 25,00000000 | R\$ 0,53        | R\$ 13,25 |
|       |                                  |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 18,14 |

|             |          |         |      |             |                    |           |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 12391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,16          | R\$ 24,16 |
| 12543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,12000000  | R\$ 18,46          | R\$ 20,68 |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 44,84 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 62,98     |

|                                                                                                      |                  |         |      |             |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| 6.4.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2) |                  |         |      |             |                    |          |
| Material                                                                                             |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10109                                                                                                | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,00610000  | R\$ 83,58          | R\$ 0,51 |
| 10805                                                                                                | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,43000000  | R\$ 0,71           | R\$ 1,73 |
|                                                                                                      |                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 2,24 |
| Mão de Obra                                                                                          |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 12391                                                                                                | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,10000000  | R\$ 24,16          | R\$ 2,42 |
| 12543                                                                                                | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,15000000  | R\$ 18,46          | R\$ 2,77 |
|                                                                                                      |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 5,19 |
|                                                                                                      |                  |         |      |             | VALOR:             | 7,42     |

|                                                                                 |                  |         |      |             |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 6.4.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2) |                  |         |      |             |                    |           |
| Material                                                                        |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10109                                                                           | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,02430000  | R\$ 83,58          | R\$ 2,03  |
| 10805                                                                           | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 9,72000000  | R\$ 0,71           | R\$ 6,90  |
|                                                                                 |                  |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 8,93  |
| Mão de Obra                                                                     |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 12391                                                                           | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16          | R\$ 14,50 |
| 12543                                                                           | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 18,46          | R\$ 14,77 |
|                                                                                 |                  |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 29,27 |
|                                                                                 |                  |         |      |             | VALOR:             | 38,20     |

|                                                                               |          |         |      |             |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 6.4.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) |          |         |      |             |                    |           |
| Mão de Obra                                                                   |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 12391                                                                         | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 24,16          | R\$ 14,50 |
| 12543                                                                         | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,60000000  | R\$ 18,46          | R\$ 11,08 |
|                                                                               |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 25,58 |
| Serviço                                                                       |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                      |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026    |                        | BDI : 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                 | HORA         |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO  | 84,44%       |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                        | SINAPI               | 202603 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                | 0,00%        |

|       |                                             |         |    |            |                |           |
|-------|---------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C0164 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 1.045,72   | R\$ 26,14 |
|       |                                             |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 26,14 |
|       |                                             |         |    |            | VALOR:         | 51,72     |

| 6.4.4. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2) |                                   |         |      |             |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| Material                                                                    |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I1347                                                                       | LIXA PARA MADEIRA/MASSA           | SEINFRA | UN   | 0,50000000  | R\$ 0,70           | R\$ 0,35  |
| I1511                                                                       | MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | SEINFRA | KG   | 0,70000000  | R\$ 3,81           | R\$ 2,67  |
|                                                                             |                                   |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 3,02  |
| Mão de Obra                                                                 |                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| I0045                                                                       | AJUDANTE DE PINTOR                | SEINFRA | H    | 0,25000000  | R\$ 19,10          | R\$ 4,78  |
| I2395                                                                       | PINTOR                            | SEINFRA | H    | 0,35000000  | R\$ 24,16          | R\$ 8,46  |
|                                                                             |                                   |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 13,24 |
|                                                                             |                                   |         |      |             | VALOR:             | 16,25     |

| 6.4.5. COMP. 05 FECHAMENTO COM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSITE MATERIAL) FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA (M2) |                                                                 |         |      |             |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                                                                                      |                                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I8199                                                                                                         | CANTONEIRA DE AÇO 3" x 3" x 5/16" (9,07kg/m)                    | SEINFRA | KG   | 5,00000000  | R\$ 9,23           | R\$ 46,15  |
| I0530                                                                                                         | CHAPA DE ALUMÍNIO 2,00 x 1,00m N. 14. ESP. = 2,00MM (5,40KG/M2) | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 378,00         | R\$ 378,00 |
| I1577                                                                                                         | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM                               | SEINFRA | UN   | 3,00000000  | R\$ 0,94           | R\$ 2,82   |
|                                                                                                               |                                                                 |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 426,97 |
| Mão de Obra                                                                                                   |                                                                 | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0046                                                                                                         | AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                         | SEINFRA | H    | 0,80000000  | R\$ 19,10          | R\$ 15,28  |
| I1530                                                                                                         | MONTADOR                                                        | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 24,16          | R\$ 31,41  |
| I1858                                                                                                         | SERRALHEIRO                                                     | SEINFRA | H    | 1,80000000  | R\$ 24,16          | R\$ 43,49  |
|                                                                                                               |                                                                 |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 90,18  |
|                                                                                                               |                                                                 |         |      |             | VALOR:             | 517,15     |

| 6.4.6. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2) |                            |         |      |             |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| Material                                                                                         |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I0805                                                                                            | CIMENTO PORTLAND           | SEINFRA | KG   | 2,60000000  | R\$ 0,71           | R\$ 1,85   |
| I1659                                                                                            | GRANITO POLIDO CINZA E=2cm | SEINFRA | M2   | 1,05000000  | R\$ 271,69         | R\$ 285,27 |
| I7890                                                                                            | REJUNTE PARA GRANITO       | SEINFRA | KG   | 0,25000000  | R\$ 6,57           | R\$ 1,64   |
|                                                                                                  |                            |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 288,76 |
| Mão de Obra                                                                                      |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
| I2391                                                                                            | PEDREIRO                   | SEINFRA | H    | 1,50000000  | R\$ 24,16          | R\$ 36,24  |
| I2543                                                                                            | SERVENTE                   | SEINFRA | H    | 1,75000000  | R\$ 18,46          | R\$ 32,31  |
|                                                                                                  |                            |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 68,55  |
| Serviço                                                                                          |                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                   |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                         | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SEINFRA              | 028 * COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,49% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 69,74% |
|                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                               | Composições Próprias | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                        |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

|       |                                               |         |    |            |                |           |
|-------|-----------------------------------------------|---------|----|------------|----------------|-----------|
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | R\$ 545,38     | R\$ 13,63 |
|       |                                               |         |    |            | TOTAL Serviço: | R\$ 13,63 |
|       |                                               |         |    |            | VALOR:         | 370,94    |

#### 6.4.7. C1367 FILETE DE GRANITO LARG.= 4cm (M)

| Material |                           | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|---------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| I0107    | AREIA FINA                | SEINFRA | M3   | 0,00150000  | R\$ 83,58       | R\$ 0,13  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND          | SEINFRA | KG   | 0,46000000  | R\$ 0,71        | R\$ 0,33  |
| I1165    | FILETE DE GRANITO L = 4CM | SEINFRA | M    | 1,00000000  | R\$ 13,50       | R\$ 13,50 |
|          |                           |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 13,96 |

| Mão de Obra |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| I2391       | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,50000000  | R\$ 24,16          | R\$ 12,08 |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,20000000  | R\$ 18,46          | R\$ 3,69  |
|             |          |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 15,77 |
|             |          |         |      |             | VALOR:             | 29,72     |

#### 6.5.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

| Equipamento Custo Horário |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|----------|
| I0682                     | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0.03600000                       | R\$ 25,18      | R\$ 0,91 |
|                           |                               |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 0,91 |

| Material |                  | FONTE   | UNID | COEFICIENTE    | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------|------------------|---------|------|----------------|----------------|-----------|
| I0109    | AREIA MEDIA      | SEINFRA | M3   | 0,03320000     | R\$ 83,58      | R\$ 2,77  |
| I0280    | BRITA            | SEINFRA | M3   | 0,04400000     | R\$ 100,50     | R\$ 4,42  |
| I0805    | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 11,00000000    | R\$ 0,71       | R\$ 7,81  |
|          |                  |         |      | TOTAL Material |                | R\$ 15,00 |

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2391              | PEDREIRO | SEINFRA | H    | 0,40000000  | R\$ 24,16      | R\$ 9,66  |
| I2543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 1,10000000  | R\$ 18,46      | R\$ 20,31 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 29,97 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 45,88     |

#### 6.5.2. COM-31070211 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

| Equipamento Custo Horário |                        | FONTE   | UNID | COEFICIENTE                      | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|------------------------|---------|------|----------------------------------|----------------|----------|
| I0748                     | MÁQUINA DE POLIR (CHP) | SEINFRA | H    | 0.80000000                       | R\$ 1.40       | R\$ 1.12 |
|                           |                        |         |      | TOTAL Equipamento Custo Horário: |                | R\$ 1.12 |

| Material                                                                             | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS                                        | SEINFRA | KG   | 21,00000000 | R\$ 0,48       | R\$ 10,08 |
| 00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI  | M3   | 0,03000000  | R\$ 138,76     | R\$ 4,10  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |  |  |                      |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | DATA : 17/04/2026    | BDI : 25,57%            |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE |  |  | FONTE                | VERSÃO                  |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |  |  | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        |  |  | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | Composições Proprias | PROPRIA                 |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | HORA                 | MES                     |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 84,44%               | 47,48%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 99,71%               | 59,74%                  |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               |  |  | 0,00%                | 0,00%                   |

|                 |                                                                                   |         |    |             |           |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------|-----------|-----------|
| 00001379        | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                | SINAPI  | KG | 26,58000000 | R\$ 0,78  | R\$ 20,73 |
| 11101           | ESMERIL N.36                                                                      | SEINFRA | UN | 0,10000000  | R\$ 45,11 | R\$ 4,51  |
| 11102           | ESMERIL N.60                                                                      | SEINFRA | UN | 0,05000000  | R\$ 45,90 | R\$ 2,30  |
| 00003673        | JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI  | M  | 2,50000000  | R\$ 2,15  | R\$ 5,38  |
| TOTAL Material: |                                                                                   |         |    |             |           | R\$ 47,10 |

|                    |                             |        |      |             |                |           |
|--------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra        |                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 00004750           | PEDREIRO (HORISTA)          | SINAPI | H    | 1,20000000  | R\$ 20,25      | R\$ 24,30 |
| 00006111           | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,20000000  | R\$ 14,71      | R\$ 17,65 |
| TOTAL Mão de Obra: |                             |        |      |             |                | R\$ 41,95 |

|                                                |                                                   |        |      |             |                |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 88274                                          | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,50000000  | R\$ 29,01      | R\$ 14,51 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                   |        |      |             |                | R\$ 14,51 |
| VALOR:                                         |                                                   |        |      |             |                | 104,68    |

#### 6.5.3. 00010842 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= \*2\* CM (M2)

|                 |                                                                                                                                        |        |      |             |                |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| Material        |                                                                                                                                        | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 00010842        | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 496,28     | R\$ 496,28 |
| TOTAL Material: |                                                                                                                                        |        |      |             |                | R\$ 496,28 |
| VALOR:          |                                                                                                                                        |        |      |             |                | 496,28     |

#### 6.5.4. G2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

|                    |              |         |      |             |                |            |
|--------------------|--------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| Material           |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 10108              | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | R\$ 119,58     | R\$ 137,52 |
| TOTAL Material:    |              |         |      |             |                | R\$ 137,52 |
| Mão de Obra        |              | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| 12543              | SERVENTE     | SEINFRA | H    | 1,30000000  | R\$ 18,46      | R\$ 24,00  |
| TOTAL Mão de Obra: |              |         |      |             |                | R\$ 24,00  |
| VALOR:             |              |         |      |             |                | 161,51     |

#### 6.5.5. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

|                                  |                                            |         |      |             |                |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| Equipamento Custo Horário        |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10612                            | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | SEINFRA | H    | 0,07570000  | R\$ 32,38      | R\$ 2,45 |
| 10725                            | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00410000  | R\$ 49,09      | R\$ 0,20 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                            |         |      |             |                | R\$ 2,65 |
| Material                         |                                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| 10109                            | AREIA MEDIA                                | SEINFRA | M3   | 0,05680000  | R\$ 83,58      | R\$ 4,75 |
| 12403                            | PÓ DE PEDRA                                | SEINFRA | M3   | 0,00650000  | R\$ 77,13      | R\$ 0,50 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | SEINFRA              | 023.1 COM DESONERAÇÃO   | 94,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                               | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | Composições Próprias |                         | PROPRIA      | 0,00%  |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                               |                      |                         |              |        |

|       |                                        |         |    |             |                 |           |
|-------|----------------------------------------|---------|----|-------------|-----------------|-----------|
| 19513 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | SEINFRA | UN | 51,00000000 | R\$ 0,71        | R\$ 36,21 |
|       |                                        |         |    |             | TOTAL Material: | R\$ 41,46 |

|             |            |         |      |             |                    |          |
|-------------|------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Mão de Obra |            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10445       | CALCETEIRO | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 24,16          | R\$ 3,85 |
| 12543       | SERVENTE   | SEINFRA | H    | 0,15950000  | R\$ 18,46          | R\$ 2,94 |
|             |            |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 6,79 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 50,91 |
|--------|-------|

#### 6.6.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_04/2023 (M2)

| Material |                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE     | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|----------|
| 00007356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L    | 0.22850000      | R\$ 32.75      | R\$ 7.48 |
|          |                                                |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 7.48 |

|                                         |                                      |        |      |             |                                                |          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL    |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,16310000  | R\$ 31,14                                      | R\$ 5,08 |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,05440000  | R\$ 23,99                                      | R\$ 1,31 |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 6,39 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 13,85 |
|--------|-------|

#### 6.6.2. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF\_05/2021 (M2)

| Material |                                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|---------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 00005330 | DILUENTE EPOXI                        | SINAPI | L    | 0.06400000  | R\$ 55,11       | R\$ 3,53  |
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M     | SINAPI | UN   | 0.01000000  | R\$ 9,98        | R\$ 0,10  |
| 00044072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO              | SINAPI | L    | 0.20160000  | R\$ 123,32      | R\$ 24,86 |
| 00007304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | SINAPI | L    | 0.32200000  | R\$ 81,90       | R\$ 26,37 |
|          |                                       |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 54,86 |

|                                         |                                      |        |      |             |                                                |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,27500000  | R\$ 31,14                                      | R\$ 8,56  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,11500000  | R\$ 23,99                                      | R\$ 2,76  |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,32 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 66,15 |
|--------|-------|

#### 6.7.1. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

| Material |                                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL     |
|----------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|-----------|
| 16129    | QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 63,01       | R\$ 63,01 |
|          |                                               |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 63,01 |

|             |                         |         |      |             |                |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 19,10 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,00000000  | R\$ 24,15      | R\$ 24,15 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                  |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                                                        | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026 |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                                                   | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SEINFRA           | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                              | SINAPI            | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
| LOCAL:                                                                            | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | Composições Próprias                                                                                                                                         | PRÓPRIA           | 0,00%                   | 0,00%        |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                         |              |        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 43,25 |
|--------------------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 106,26 |
|--------|--------|

#### 6.7.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

| Material                                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO    | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 41,32      | R\$ 41,32  |
| I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 40,65      | R\$ 40,65  |
| I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO     | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 33,60      | R\$ 33,60  |
| I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 112,24     | R\$ 112,24 |
| TOTAL Material:                            |         |      |             |                | R\$ 227,81 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 19,10      | R\$ 38,20 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | R\$ 24,15      | R\$ 48,30 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 86,50 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 314,31 |
|--------|--------|

#### 6.7.3. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

| Material                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I1008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 60,13      | R\$ 60,13 |
| TOTAL Material:              |         |      |             |                | R\$ 60,13 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 19,10      | R\$ 17,19 |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,90000000  | R\$ 24,15      | R\$ 21,74 |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 38,93 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 99,06 |
|--------|-------|

#### 6.7.4. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| Material                      | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 11,09      | R\$ 11,09 |
| TOTAL Material:               |         |      |             |                | R\$ 11,09 |

| Mão de Obra                   | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10      | R\$ 5,73  |
| I2312 ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15      | R\$ 7,25  |
| TOTAL Mão de Obra:            |         |      |             |                | R\$ 12,98 |

|        |       |
|--------|-------|
| VALOR: | 24,06 |
|--------|-------|

#### 6.7.5. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

| Material                            | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | SEINFRA | M    | 1,10000000  | R\$ 4,57       | R\$ 5,03 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                   | OBRA:                                       | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA : 17/04/2026    |                         | BDI : 25,57% |        |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO:                                  | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE                | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%       | 47,48% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%       | 59,74% |
|                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                              | Composições próprias |                         | PRÓPRIA      | 0,00%  |
|                                                                                   | LOCAL:                                      | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 |                      |                         |              |        |
| CLIENTE:                                                                          | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                      |                                                                                                                                                              |                      |                         |              |        |

|             |                         |         |      |             |                    |           |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
|             |                         |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 5,03  |
|             |                         |         |      |             |                    |           |
| Mão de Obra |                         | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 19,10          | R\$ 5,73  |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 0,30000000  | R\$ 24,15          | R\$ 7,25  |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 12,98 |
|             |                         |         |      |             |                    |           |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 18,00     |

#### 6.7.6. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

|             |                               |         |      |             |                    |          |
|-------------|-------------------------------|---------|------|-------------|--------------------|----------|
| Material    |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10356       | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | SEINFRA | M    | 1,02000000  | R\$ 2,11           | R\$ 2,15 |
|             |                               |         |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 2,15 |
|             |                               |         |      |             |                    |          |
| Mão de Obra |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA       | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 19,10          | R\$ 2,10 |
| 12312       | ELETRICISTA                   | SEINFRA | H    | 0,11000000  | R\$ 24,15          | R\$ 2,66 |
|             |                               |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 4,76 |
|             |                               |         |      |             |                    |          |
|             |                               |         |      |             | VALOR:             | 6,91     |

#### 6.7.7. 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020 (UN)

|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             |                                                |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|------------|
| Material                                |                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 00007258                                | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                     | SINAPI | UN   | 63,72140000 | R\$ 0,58                                       | R\$ 36,96  |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 36,96  |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             |                                                |            |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SINAPI | H    | 2,11400000  | R\$ 29,60                                      | R\$ 62,57  |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | SINAPI | H    | 1,66100000  | R\$ 23,99                                      | R\$ 39,85  |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 102,42 |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             |                                                |            |
| Serviço                                 |                                                                                                                                                  | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL      |
| 100475                                  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,04680000  | R\$ 790,13                                     | R\$ 36,98  |
| 87316                                   | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019     | SINAPI | M3   | 0,00640000  | R\$ 543,20                                     | R\$ 3,48   |
| 97734                                   | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                                 | SINAPI | M3   | 0,02520000  | R\$ 3.151,51                                   | R\$ 79,42  |
| 101619                                  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026                                         | SINAPI | M3   | 0,04900000  | R\$ 290,91                                     | R\$ 14,25  |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 134,13 |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             |                                                |            |
|                                         |                                                                                                                                                  |        |      |             | VALOR:                                         | 273,46     |

#### 6.7.8. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

|          |       |      |             |                |       |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|
| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------|-------|------|-------------|----------------|-------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                       |            |                                                                                                                                                               |                       |                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026      |                         | BDI: 25,57% |
|                                                                                   | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FORTE                 | VERSÃO                  | HORA        |
|                                                                                   | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA               | 928 1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44%      |
|                                                                                   | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                        | SINAPI                | 2026/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71%      |
|                                                                                   |            |                                                                                                                                                               | Composições Propostas | PRÓPRIA                 | 0,00%       |

|       |                                             |         |    |            |                 |           |
|-------|---------------------------------------------|---------|----|------------|-----------------|-----------|
| 12352 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M | SEINFRA | UN | 1,00000000 | R\$ 53,28       | R\$ 53,28 |
|       |                                             |         |    |            | TOTAL Material: | R\$ 53,28 |

| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL     |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|-----------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 2,40000000  | R\$ 19,10          | R\$ 45,84 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 1,20000000  | R\$ 24,15          | R\$ 28,98 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 74,82 |

|        |        |
|--------|--------|
| VALOR: | 128,10 |
|--------|--------|

#### 6.7.9. COM-63046509 PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

| Material     |                                                              | FORTE       | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------------|------------|
| INS-74521786 | FITA LED                                                     | Composições | M    | 1,00000000  | R\$ 60,00       | R\$ 60,00  |
| INS-56038772 | Fonte Ultra Slim Driver P/Perfil Fita Led 12v 5a 60w Bivolt  | Composições | UN   | 1,00000000  | R\$ 35,00       | R\$ 35,00  |
| INS-69055575 | Perfil Embutir Para Fita Led 2 Metros Branco Difusor Leitoso | Composições | UN   | 0,50000000  | R\$ 73,40       | R\$ 36,70  |
|              |                                                              |             |      |             | TOTAL Material: | R\$ 131,70 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO                                 | TOTAL     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,19272790  | R\$ 25,64                                      | R\$ 4,94  |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,61672930  | R\$ 30,12                                      | R\$ 18,58 |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 23,52 |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | 155,22    |

#### 6.7.10. C2014 POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA DE 15,01 À 20KW (UN)

| Material |                                                 | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO  | TOTAL      |
|----------|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------------|------------|
| 10271    | BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE                | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 10,97       | R\$ 10,97  |
| 10270    | BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS         | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 34,45       | R\$ 34,45  |
| 10332    | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/TELEFONE                 | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 6,98        | R\$ 6,98   |
| 10347    | CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V                | SEINFRA | M    | 20,00000000 | R\$ 17,38       | R\$ 347,60 |
| 10806    | CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 26,20       | R\$ 52,40  |
| 10943    | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"        | SEINFRA | UN   | 2,00000000  | R\$ 18,75       | R\$ 37,50  |
| 10949    | CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"          | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 4,97        | R\$ 4,97   |
| 11080    | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 1/2"       | SEINFRA | M    | 5,00000000  | R\$ 7,78        | R\$ 38,90  |
| 11083    | ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"       | SEINFRA | M    | 5,00000000  | R\$ 9,10        | R\$ 45,50  |
| 11718    | POSTE DE AÇO - 6MX4 1/2'                        | SEINFRA | UN   | 1,00000000  | R\$ 206,82      | R\$ 206,82 |
|          |                                                 |         |      |             | TOTAL Material: | R\$ 786,09 |

| Mão de Obra |                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO     | TOTAL      |
|-------------|-------------------------|---------|------|-------------|--------------------|------------|
| 10042       | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H    | 12,00000000 | R\$ 19,10          | R\$ 229,20 |
| 12312       | ELETRICISTA             | SEINFRA | H    | 12,00000000 | R\$ 24,15          | R\$ 289,80 |
|             |                         |         |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 519,00 |
|             |                         |         |      |             | VALOR:             | 1.305,09   |

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|            |                                                                                                                                                              |                      |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2025    | BDI : 25,57%            |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | FONTE                | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 | SEINFRA              | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       | SINAPI               | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                              | Composições Proprias | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                              | HORA                 | MES                     |
|            |                                                                                                                                                              | 84,44%               | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 99,71%               | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 0,00%                | 0,00%                   |

## 6.7.11. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

| Material        | FONTE                                            | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10502           | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 44,53 |
| TOTAL Material: |                                                  |         |             |                | R\$ 44,53 |

| Mão de Obra        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 19,10 |
| 12312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,80000000     | R\$ 24,15 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 34,60 |
| VALOR:             |                         |         |             |                | 79,13     |

## 6.7.12. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

| Material        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|-----------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|----------|
| 12119           | TOMADA UNIVERSAL 2POLOS | SEINFRA | UN          | 1,00000000     | R\$ 9,35 |
| TOTAL Material: |                         |         |             |                | R\$ 9,35 |

| Mão de Obra        | FONTE                   | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|--------------------|-------------------------|---------|-------------|----------------|-----------|
| 10042              | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 19,10 |
| 12312              | ELETRICISTA             | SEINFRA | H           | 0,21000000     | R\$ 24,15 |
| TOTAL Mão de Obra: |                         |         |             |                | R\$ 9,08  |
| VALOR:             |                         |         |             |                | 18,43     |

## 6.7.13. C3226 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=6.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS (UN)

| Material        | FONTE                                                                                    | UNID        | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 10109           | AREIA MEDIA                                                                              | SEINFRA     | M3          | 0,16800000     | R\$ 83,58    |
| 10280           | BRITA                                                                                    | SEINFRA     | M3          | 0,21100000     | R\$ 100,50   |
| 10356           | CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2                                                            | SEINFRA     | M           | 20,00000000    | R\$ 2,11     |
| 10805           | CIMENTO PORTLAND                                                                         | SEINFRA     | KG          | 53,00000000    | R\$ 0,71     |
| 12389           | PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA                                     | SEINFRA     | UN          | 4,00000000     | R\$ 13,74    |
| 16696           | POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=6.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS | Composições | UN          | 1,00000000     | R\$ 1.310,80 |
| 16695           | SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR               | SEINFRA     | UN          | 2,00000000     | R\$ 135,39   |
| TOTAL Material: |                                                                                          |             |             |                | R\$ 1.751,62 |

| Mão de Obra        | FONTE       | UNID    | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|------------|
| 12312              | ELETRICISTA | SEINFRA | H           | 0,35000000     | R\$ 24,15  |
| 12543              | SERVENTE    | SEINFRA | H           | 32,00000000    | R\$ 18,46  |
| TOTAL Mão de Obra: |             |         |             |                | R\$ 599,17 |
| VALOR:             |             |         |             |                | 2.350,79   |

## 6.7.14. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2025\_PS (UN)

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                                                                                                              |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | DATA : 17/04/2026                                                            |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE | BDI : 25.57%                                                                 |
|                                                                                  | LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNÇAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                 |                                                                              |
|                                                                                  | CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATA/CE                                                                                                                                       |                                                                              |
|                                                                                  |            | <b>FONTE</b><br>SEINFRA<br>SINAPI<br>Composições Próprias                                                                                                    | <b>VERSÃO</b><br>028.1 COM DESONERAÇÃO<br>2026/03 COM DESONERAÇÃO<br>PRÓPRIA |
|                                                                                  |            |                                                                                                                                                              | <b>HORA</b><br>84,44%<br>99,71%<br>0,00%                                     |
|                                                                                  |            |                                                                                                                                                              | <b>MES</b><br>47,48%<br>59,74%<br>0,00%                                      |

| Equipamento Custo Horário        |                                                                                                                                                                                                                 | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 5930                             | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,05170140  | R\$ 79,38      | R\$ 4,10  |
| 5928                             | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,20160710  | R\$ 315,75     | R\$ 63,66 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                                                                                                                 |        |      |             |                | R\$ 67,76 |

| Material        |                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|------------|
| 0021127         | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                         | SINAPI | UN   | 0,01400000  | R\$ 7,40       | R\$ 0,10   |
| 00042243        | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 253,25     | R\$ 253,25 |
| TOTAL Material: |                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 253,35 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-----------|
| 88247                                          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 25,64      | R\$ 5,29  |
| 88264                                          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,20640000  | R\$ 30,12      | R\$ 6,22  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                     |        |      |             |                | R\$ 11,51 |
| VALOR:                                         |                                                     |        |      |             |                | 332,60    |

#### 6.8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| Mão de Obra        |          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| 12543              | SERVENTE | SEINFRA | H    | 0,07500000  | R\$ 18,46      | R\$ 1,38 |
| TOTAL Mão de Obra: |          |         |      |             |                | R\$ 1,38 |
| VALOR:             |          |         |      |             |                | 1,38     |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                 |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÃ/CE                                                                                                                                        |

DATA : 17/04/2026 BDI : 25,57%

| FONTE                      | VERSÃO                  | HORA   | MES    |
|----------------------------|-------------------------|--------|--------|
| SEINFRA                    | 028.1 COM DESONERAÇÃO   | 84,44% | 47,48% |
| SINAPI                     | 2028/03 COM DESONERAÇÃO | 99,71% | 56,74% |
| Empreitada<br>Fornecedores | PRÓPRIA                 | 0,00%  | 0,00%  |

| ITEM             | DESCRIÇÃO                              | VALOR (R\$)      | MÊS 1                    | MÊS 2                    | MÊS 3                    | MÊS 4                    | MÊS 5                     | MÊS 6                     | MÊS 7                     | MÊS 8                     | MÊS 9                    |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                | PLACA DE OBRA                          | R\$ 3.877,12     | 100,00 %<br>R\$ 3.877,12 |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                          |
| 2                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE BAIXIO          | R\$ 140.505,89   | 50,00 %<br>R\$ 70.252,95 | 50,00 %<br>R\$ 70.252,94 |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                          |
| 3                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO   | R\$ 111.303,10   |                          | 25,00 %<br>R\$ 27.825,78 | 50,00 %<br>R\$ 55.651,55 | 25,00 %<br>R\$ 27.825,77 |                           |                           |                           |                           |                          |
| 4                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE TUNCAS          | R\$ 113.037,39   |                          |                          | 50,00 %<br>R\$ 56.518,70 | 25,00 %<br>R\$ 28.259,35 | 25,00 %<br>R\$ 28.259,34  |                           |                           |                           |                          |
| 5                | PRAÇA NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | R\$ 1.506.717,96 |                          |                          |                          |                          | 25,00 %<br>R\$ 376.679,49 | 25,00 %<br>R\$ 376.679,49 | 25,00 %<br>R\$ 376.679,49 | 25,00 %<br>R\$ 376.679,49 |                          |
| 6                | MONUMENTO TREVO                        | R\$ 110.295,21   |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           | 25,00 %<br>R\$ 27.573,80  | 50,00 %<br>R\$ 55.147,61 |
| R\$ 1.985.736,67 |                                        |                  | R\$ 74.130,07            | R\$ 98.078,72            | R\$ 112.170,25           | R\$ 56.085,12            | R\$ 404.938,83            | R\$ 376.679,49            | R\$ 376.679,49            | R\$ 404.253,29            | R\$ 55.147,61            |
|                  |                                        |                  | R\$ 74.130,07            | R\$ 172.208,79           | R\$ 284.379,04           | R\$ 340.464,16           | R\$ 745.402,99            | R\$ 1.122.082,48          | R\$ 1.498.781,97          | R\$ 1.903.015,26          | R\$ 1.958.162,87         |

| ITEM             | DESCRIÇÃO                              | VALOR (R\$)      | MÊS 10                   | Total parcela                |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1                | PLACA DE OBRA                          | R\$ 3.877,12     |                          | 100,00 %<br>R\$ 3.877,12     |
| 2                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE BAIXIO          | R\$ 140.505,89   |                          | 100,00 %<br>R\$ 140.505,89   |
| 3                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO   | R\$ 111.303,10   |                          | 100,00 %<br>R\$ 111.303,10   |
| 4                | PRAÇA NA LOCALIDADE DE TUNCAS          | R\$ 113.037,39   |                          | 100,00 %<br>R\$ 113.037,39   |
| 5                | PRAÇA NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO | R\$ 1.506.717,96 |                          | 100,00 %<br>R\$ 1.506.717,96 |
| 6                | MONUMENTO TREVO                        | R\$ 110.295,21   | 25,00 %<br>R\$ 27.573,80 | 100,00 %<br>R\$ 110.295,21   |
| R\$ 1.985.736,67 |                                        |                  | R\$ 27.573,80            | R\$ 1.985.736,67             |
|                  |                                        |                  | R\$ 1.985.736,67         | 1.985.736,67                 |



Aliança  
Engenheiro Civil  
CPL 000000



# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



|            |                                                                                                                                                             |                  |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA | DATA: 17/04/2026 | BDI: 25,57%             |
| DESCRIÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA | FONTE            | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXIO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROÁCIA                                                                                 | SEINFRA          | 328 1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROÁCIA                                                                                                                                        | SINAPI           | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                             | Composição       | PRÓPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                             | HORA             | MES                     |
|            |                                                                                                                                                             | 84,44%           | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                             | 99,71%           | 56,74%                  |
|            |                                                                                                                                                             | 0,00%            | 0,00%                   |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |               |               |
| A1       | INSS                                | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI                                | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                               | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                               | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |

|          |                              |               |               |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,85%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados                     | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87%         | 0,66%         |
| B4       | 13º Salário                  | 11,03%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,74%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,59%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,35%        | 9,33%         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,04%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>48,36%</b> | <b>19,04%</b> |

|          |                                   |               |              |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |               |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,52%         | 4,17%        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13%         | 0,10%        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 1,72%         | 1,30%        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,87%         | 2,17%        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,46%         | 0,35%        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>10,70%</b> | <b>8,09%</b> |

|          |                                                                                                            |              |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |              |              |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                                      | 8,12%        | 3,20%        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,46%        | 0,35%        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>8,58%</b> | <b>3,55%</b> |

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

Allan C.

*[Handwritten signature]*

# TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



|            |                                                                                                                                                              |                     |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| OBRA:      | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | DATA: 17/04/2026    | BDI: 25,57%             |
| DESCR:ÇÃO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE | FONTE               | VERSÃO                  |
| LOCAL:     | LOCALIDADES DE BAIXO, SÃO FRANCISCO, TUNCAS E SEDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                 | SEINFRA             | 028.1 COM DESONERAÇÃO   |
| CLIENTE:   | MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE                                                                                                                                       | SINAPI              | 2026/03 COM DESONERAÇÃO |
|            |                                                                                                                                                              | Compostagem Própria | PROPRIA                 |
|            |                                                                                                                                                              | HORA                | MES                     |
|            |                                                                                                                                                              | 84,44%              | 47,48%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 99,71%              | 59,74%                  |
|            |                                                                                                                                                              | 0,00%               | 0,00%                   |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |               |               |
| A1       | INSS                                | 10,00%        | 10,00%        |
| A2       | SESI                                | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                               | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                               | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,60%         | 0,60%         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>26,80%</b> | <b>26,80%</b> |

|          |                              |               |               |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,72%        | 0,00%         |
| B2       | Feriados                     | 3,69%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,89%         | 0,67%         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,99%        | 8,32%         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07%         | 0,05%         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,73%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,74%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,03%         | 0,02%         |
| B9       | Férias Gozadas               | 12,04%        | 9,11%         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,04%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>47,94%</b> | <b>18,76%</b> |

|          |                                   |               |              |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |               |              |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 6,31%         | 4,77%        |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,16%         | 0,12%        |
| C3       | Férias Indenizadas                | 2,98%         | 2,25%        |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,69%         | 2,03%        |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,53%         | 0,40%        |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>12,67%</b> | <b>9,57%</b> |

|          |                                                                                                            |               |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |               |              |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 11,75%        | 4,20%        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,55%         | 0,41%        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>12,30%</b> | <b>4,61%</b> |

**A + B + C + D = 99,71% 59,74%**

Allan G.