PREFEITURA

TERMO DE REFERENCIA
Concorréncia Eletronica — Obra

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execu;ao de obra destinada a
implantacdo de Calcaddo de acesso ao Terminal Rodovidrio, no Municipio de
Croata/CE, nos termos da tabela abaixo, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento. ;

1.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, serd de R$ 1.nm,oo (um mil rea;s)

CONTRATACAD DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGAQ
DE OBRA  DESTINADA A
IMPLANTACAO DE CALCADAO DE
ACESSO AO TERMINAL
RODOVIARIO, NO Muulcimo DE
-:ROATA/CE

1.3. O objeto desta contratagao esta caracterizado conforrne justif‘ cativa constante
do Estudo Técnico Prellminar -

2. FUNDAMENTAGAD £ Dﬁscmcio DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagdo da_ wntrata;éo € de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tépico especnﬂco dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta sciucdc consta na listagem do Plano de Contratagio Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demosistrado o alinhamento entre a contratagdo e o planejamento
desta administracdo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descrigdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratagao:
4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra, de natureza

n3do continuada, em conformrdade como disposto na Lei Federal n? 14.133/21.
4.1.2.

4.2. Duragdo do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 1 {um) ano, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 .da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigéncia
podera ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto néo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos:

4.3.1. A contratada devera ser empresa especializada em servigos de engenharia
destinados a execugao do servico em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho.de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsavel por correcdes dos servicos durante a sua execucdo,
estando disponivel para sanar dividas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, mantendo durante toda a

& execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratagédo:

4.4.1. Definicdodo local de execugdo dos servugos a saber. endereco indicado no
Projeto Basico anexo a esse plano;

4.4.2. Definicao dos servigos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos
memoriais descritivos e das especificagbes técnicas, a serem atendidas pela
Contratada;

4.4.3. Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendagoes dos fabricantes;

4.44. Definicdo do orgcamento e do prazo de execucdo da obra, com
detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma
fisico-financeiro; ~.x_.(-<:""

4.4.5. Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis \ X

AP st
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técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolugdo 425/98
do CONFEA, artigo 42, paragrafo Unico;

4.4.6. Definicio de cldusulas e condigBes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigcos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obten¢io de pregos mais competitivos para a contratagao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe;

4.4.8. Comprovagao de aptidao iécnica, consisiente.na apresentacio de uma ou
mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos, __comprovando a
execucao de obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

4.49. Comprovagao de aptidﬁo técnica, consistente na apresentacao, por parte
da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a
realizagio de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado.

4.5, Relevdncia dos Requisitos Estipulados: ...

4.5.1. Os requisitos estipulados neste Estudo Técnico Preliminar mostram-se
necessarios, proporcionais e techicamente fundamentados, considerando que a
contratacdo tem por objeto a execucdo de obra destinada a implantacdo de calgaddo

= de acesso ao Terminal Rodoviario, no Municipio de Croata/CE. A natureza do objeto
exige rigoroso controle sobre a qualificagdo da empresa contratada, a habilitaco dos
profissionais envolvidos, a metodologia executiva, a qualidade dos materiais
empregados e a observancia das normas técnicas, amblentals, de acessibilidade e de
seguranga aplicaveis.

45.2. A contratacdo enqﬂadl‘a-se como ohrade engenharta de natureza ndo
continuada, por consistir em intervencdo fisica com inicio e término definidos,
destinada a implantacdo de infraestrutura para circulagdo e acesso de pedestres ao
Terminal Rodoviaric. Ao final da execugédo, os servigos resultardao em estrutura fisica
incorporada ao patrimonio publico, ndc se caracterizando como servigo continuo ou
repetitivo. Essa classificacdo é reievante para a definicdo do regime de execucao, dos
critérios de medic3o e pagamento e du prazo de vigéncia contratual, que devera estar
vinculado ao cronograma fisico-financeiro 2 ao.periodo necessario para a conclusao
do objeto.

4.5.3. A exigéncia de que a contratada seja empresa especializada na area de
engenharia, com registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou, quando aplicével, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, decorre/"\-’}

/A
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da necessidade de assegurar que os servigos sejam executados sob responsabilidade
de profissionais legalmente habilitados. A empresa devera indicar os responsaveis
técnicos compativeis com a natureza dos servicos e manter a regularidade de seus
registros durante toda a execugao contratual.

4.5.4. A comprovagdo da capacidade técnico-profissional e técnico-operacional
devera ser realizada por meio de atestados e documentos de acervo técnico
compativeis com o objeto, demonstrando experiéncia anterior na execugdo de obras
ou servicos de engenharia de caracteristicas semelhantes. Essa exigéncia busca
assegurar que. a. futura.contratada . disponha de. conhecimento, estrutura e
experiéncia suficientes para executar Qs__ servicos com eficiéncia, seguranca e
qualidade, reduzindo os riscos de falhas construtivas, retrabalho, paralisagoes,
atrasos e acréscimos indevidos de custos.

4.5.5. A comprovacao prévia da experiéncia ndo constitui. restn(;ao indevida a
competitividade, mas instrumento de prote¢do ao interesse publicoe de garantia da
adequada execuc¢do contratual. Considerando que os serviges poderdo envolver
limpeza e preparagao da area, locagao, |

».escavacao, regularizacdo e compactagdo do
terreno, execu¢do de pavimentagdo, implantacdo de meios-fios, dispositivos de
acessibilidade, drenagem e demais servicos complementares, é indispensavel que 2
empresa possua dominio técnico das solugdes construtivas e dos procedimentos
necessarios a execucdo segura, funcional e duravel da obra.

4.5.6. Aexigéncia de certiddo de registro e quitagdo perante o0 CREA ou CAU, com
a indicacio nominal dos profissionais responsdveis técnicos, devera observar a
legislacdo profissional aplicavel e demais normas pertinentes. A identificagdo dos
responsaveis técnicos permitira 8 Administragao verificar a regularidade profissional,
a compatibilidade das qualificacdes apresentadas com 0s servicos contratados e a
existéncia dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis, como a Anotacao
de Responsabilidade Tecmca — ART ou o Registro de Responsabllldade Técnica — RRT,
conforme 0 caso.

4.5.7. A definicdo prévia do local de exewcaa'v dos servicos previstos, dos
materiais a serem empregados, dos padroes de Quahdade e da metodologia
executiva confere previsibilidade a contratagao e viabiliza 0 adequado planejamento
e acompanhamento pela fiscalizagdo municipal. A contratada devera executar
integralmente o objeto de acordo com os projetos, especificagdes técnicas, planilhas
orcamentarias, memoriais descritivos, cronegrama fisico-financeiro, normas técnicas
vigentes e demais documentos integrantes da contratacao.

4.5.8. A especificagdo clara dos servicos e materiais, em conformidade com o
projeto bésico e com as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, é necessaria para impedir a substitui¢do indevida de componentes por
alternativas de qualidade inferior, assegurar a padronizagdo dos elementos
construtivos e garantir que o resultado final atenda aos parametros de durabilidade,
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seguranga, acessibilidade, funcionalidade e conforto necessarios a adequada
circulagdo dos pedestres e ao acesso ao Terminal Rodoviario.

4.5.9. A metodologia executiva devera observar as normas técnicas brasileiras
aplicaveis, a legislagdo pertinente, as normas regulamentadoras de seguranga e
salde no trabalho, as recomendacOes dos fabricantes e as boas praticas de
engenharia. A utilizagdo de materiais novos, adequados e compativeis com as
especificagbes previstas serad obrigatoria, devendo a contratada comprovar, quando
solicitado, a origem, a qualidade e a conformidade dos produtos empregados.

4.5.10.A execugdo da obra devera considerar as condigdes de circulagao e
utilizacio das dreas proximas ao Terminal Rodovidrio, de modo a minimizar os
impactos sobre o transito de pedestres, veiculos e demais usuérios durante o periodo
de execugdo. A contratada deverd adotar medidas de organizagdo, isolamento,
sinalizagdo e controle de acesso as dreas de intervengao, especialmente nos locais
em que 0s servicos pessam interfmr na cnrcula;ao OU No acesso ao equipamento
publico.

4.5.11. Também deverdo serohservadasasnormas de segurant;a do trabalho, com
fornecimento e utilizagdo dos equipamentos de prote¢do individual e coletiva
necessafios, instalacdo de sinalizacdo adequada, manutencdo da limpeza e
organizagdo do canteiro e adogdo de hied_iﬂa_l_s pfevgnti_y_a_§ contra acidentes. A
contratada sera responsavel por proteger as dreas existentes, equipamentos
urbanos, pavimentos, redes, mobilidrios e demais bens publicos que ndo estejam
incluidos diretamente na intervengdo.

4.5.12.A indicacdo de profissional legalmente habilitado como responsével
técnico pela execucdo dos servicos constitui requisito indispensdvel para o
acompanhamento das atividades, a emissdo dos documentos de responsabilidade
técnica e o atendimento as determinacdoes da fiscalizagdo contratual. O responsavel
técnico devera acompanhar a execugao, orientar as equipes, verificar a conformidade
dos servigos, corrigir eventuais falhas e assegurar o cumprimento das especificagdes
e dos padroes estabelecidos pela Administracao.

4.5.13. A existéncia de orgamento detalhado, planilha de quantitativos e pregos e
cronograma fisico-financeiro permitird maior controle da execugdo contratual,
possibilitando o acompanhamento da evolugao dos servigos, dos custos envolvidos e
dos prazos estabelecidos. O cronograma devera contemplar etapas e marcos
intermediarios, permitindo a identificagdo tempestiva de desvios e a adogdo de
medidas corretivas antes da conclusdo da obra.

4.5.14. A medicdo e o pagamenio deverdo observar os servicos efetivamente
executados, aceitos pela fiscalizacdo 2 compativeis com as etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro. N3o serdo considerados para pagamento servigos
executados em desacordo com os projetos, especificagdes, normas técnicas ou
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determinagdes da fiscalizagdo, sem prejuizo da obrigagdo de corre¢ado ou refazimento
pela contratada.

4.5.15. A contratada devera comunicar imediatamente a Administra¢dao qualquer
inconsisténcia, duvida, incompatibilidade ou condicdo imprevista identificada
durante a execugio. Nenhuma alteragdo de solugdo, material ou método construtivo
podera ser realizada sem a prévia autorizagdo da fiscalizagdo, quando necessaria,
evitando-se intervencbes inadequadas e assegurando o controle técnico e
administrativo do objeto.

4.5.16. Devera . ser. observado o adequado gerenciamento dos residuos
provenientes da execucdo da obra, mediante segregagcdo, acondicionamento,
transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos materiais descartados, em
conformidade com a legislacdo ambiental aplicavel, especialmente a Politica Nacional
de Residuos Sélidos e as normas pertinentes ao gerenciamento de residuos da
construgao civil.

4.5.17. Considerando a possibilldade de geragdo de residuos decorrentes de
limpeza, preparagdo do terreno, escavacoes, demolicbes ou remogdes
eventualmente ne:essérlas, sobras de concreto, argamassa, materiais de
pavimenta¢do, madeira, metais, emba{agens e outros campanentes a gestao
controlada dos residuos serad mdlspenSéwei para evitar impactos ambientais
negativos no entorno do Termlnal Rodoviério e nas areas publicas adjacentes. A
contratada devera manter o local limpo e providenciar a remogao periédica dos
residuos, vedado o descarte irregular em areas publicas ou particulares.

4.5.18. A contratada deveré assumir como exclusivamente seus os riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, incluindo méo de obra,
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais, transporte,
equipamentos, ferramentas, materiais, sinalizacdo, protecdo das areas, limpeza,
destinagdo de residuos e demais custﬂs necessarios @0 eumprimento integral das
obrigacOes contratuais.

4.5.19. Também sera exigida a manutengao, durante toda a vigéncia do contrato,
das condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na contrata¢do, bem como o
cumprimento das obrigacdes previstas no instrumento convocatorio, no contrato,
nos projetos, nas especificagdes técnicas e nas determinagdes da fiscalizagdo. Essas
exigéncias encontram fundamento nas.disposicdes da Lei n? 14.133/2021 relativas as
obrigagdes do contratado e @ manutengao das condigbes de habilitacdo durante a
execucdo contratual.

4.5.20. Considerando que a intervengdo sera realizada em drea destinada a
circulacido e ao acesso de pedestres ao Terminal Rodovidrio, os requisitos
estabelecidos buscam assegurar gue 0s servicos sejam executados de forma
organizada, segura, eficiente e compativel com a finalidade da obra. O resultado
devera proporcionar condicdes adequadas de circulagdo, acessibilidade, seguranga,
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funcionalidade, conforto e durabilidade, contribuindo para a melhoria do acesso ao
equipamento publico e para a adequada utilizagdo do espago pela populagao.

4.5.21. Dessa forma, os requisitos gualitativos e técnicos estabelecidos para a
contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra destinada a
implantacdo de calgaddo de acesso ao terminal rodovidrio, no municipio de
Croatd/CE mostram-se plenamente justificados e compativeis com a natureza e a
complexidade do objeto. As exigéncias ndo configuram barreira desnecessaria a
participacdo no certame, mas constituem instrumentos de protecdo ao interesse
publico, de garantia da qualidade da obra, de prevengao de riscos construtivos e de
adequada aplicagdo dos recursos publ:cos, assegurando que o calcaddo seja
executado em condigdes satisfatérias de seguranca, acessibilidade, funcionalidade,
durabilidade e utilizagdo pela populagdo.

4.6. Sustentabilidade: ...

4.6.1. Os padrﬁe‘s de sust'entabilidade aplicaveis é presente contratagéo
nas diretrizes de sustentablhdade apllcayels as contratagoes publleas considerando
a natureza do objeto, que consiste na wntrata;ao de empresa especializada para
execucdo de obra destinada a implantagdo de calgaddo de acesso ao Terminal
Rodoviério, no Municipio de Croata/CE A adogdo de critérios de sustentabilidade
busca assegurar que a execucao da obra .ocorra de forma ambnentalmente
impactos amblentals ea adequada destmagﬁo dos residuos gemdos durante os
servigos.

4.6.2. No que se refere & gestdo dos residuos da construcdo civil, a contratada
devera observar a Resolugdo n2 307/2002 do CONAMA e suas alteracdes, adotando
procedimentos adequados para a classificagdo, segregagdo, acondicionamento,
transporte, reutilizacdo, reciclagem e destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos provenientes da execugao da obra. '

4.6.3. Considerando gue a implantagao do calgaddo poderd envolver servigos de
limpeza e preparagdo da area, demoli¢des ou remogoes, escavagoes, regularizagao e
compactacio do terreno, execugdo de pavimentagao, meio-fio, drenagem,
acessibilidade, instalacdo de equipamentos e demais servicos complementares, a
contratada deverad adotar medidas destinadas a evitar o descarte irregular de
residuos e minimizar os impactos decorrentes da execugdo dos servicos.

4.6.4. Os residuos provenientes das atividades de construcdo deverao ser
segregados preferencialmente na fonte, conforme sua natureza e possibilidade de
reaproveitamento ou reciclagem. Materiais provenientes de demoli¢Oes, escavagoes,
pavimentacdo, concretagem, argamassa, pedras, solos e demais residuos minerais
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dever3o receber destinacdo ambientalmente adequada, priorizando-se, sempre que
tecnicamente possivel, seu reaproveitamento ou reciclagem.

4.6.5. Os materiais recicldveis, tais como papel, papeldo, plastico, vidro e metais,
deverdo ser destinados, sempre que possivel, a reutilizacdo ou reciclagem por meio
de empresas ou entidades devidamente autorizadas. Eventuais residuos classificados
como perigosos, incluindo restos de tintas, solventes, Oleos, combustiveis,
embalagens contaminadas ou outros materiais que apresentem caracteristicas de
periculosidade, deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com a legislagao ambiental especifica.

4.6.6. Quanto aos materiais e insumos empregados na execugdo da obra, devera
ser priorizada, sempre que tecnicamente vidvel e economicamente compativel, a
utilizacdo de materiais que apresentem boa durabilidade, resisténcia, desempenho
adequado, facilidade de manutencdo e menor potencial de impacto ambiental.

4.6.7. A escolha e aplicagdo dos materiais deverdo observar rigorosamente 0s
projetos, memoriais descritivos, peciﬁca;ﬁes técnicas, planilhas orcamentarias e
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, garantindo a qualidade,
seguranga, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade do calgad3o.

4.6.8. Sempre gque disponiveis no mercado e compativeis com as especificagdes
do objeto, poderdo ser utilizados materiais que possuam certificagdes ambientais,
selos de qualidade ou outras formas de comprovagao de desempenho ambiental,
desde que sua adogao observe os principios da. economicidade, razoabilidade e
vantajosidade, ndo sendo admitida a substituicdo de matenals especificados no
projeto por produtos dequalldade ou desempenho inferior. -

4.6.9. A utilizagdo de materiais de maior durabilidade devera ser considerada
como medida de sustentabilidade, uma vez que contribui para reduzir a necessidade
de intervencdes futuras, os custos de manutengdo, o consumo de novos materiais e
a consequente geragdo de residuos ao longo da vida util da infraestrutura
implantada.

4.6.10. A contratada deveré ainda adotar medidas de gerencuamento ambiental
durante a execucdo dos servigos, contemplando agdes destinadas 3 mitigagdo dos
impactos decorrentes da obra, tais coma o controle da emissdo de poeira e material
particulado, especialmente durante servigos de escavagao, movimentagdo de solo e
materiais; 0 controle da geragdo.de ruidos; a protecdo das areas verdes, arvores e
demais elementos naturais existentes; a organizagdo e limpeza do canteiro; o
armazenamento adequado dos materiais; e a manutencdo das condicOes de
circulacdo e seguranca no entorno da area de intervengao.

4.6.11. Durante as atividades que possam gerar poeira ou material particulado,
deverio ser adotadas medidas de controle compativeis com a natureza dos servicos,
incluindo, quando tecnicamente adequado, a umidificacdo das areas, o isolamento
dos locais de intervencao e o acondicionamento apropriado dos residuos e materiais.
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Tais medidas deverdo ser intensificadas em razdao da localizagdo do objeto,
especialmente por se tratar de area destinada a circulacdo e utilizagdo da populagao.

4.6.12.0 controle de ruidos devera receber atencdo especial em razdo da
utilizacio de maquinas, equipamentos e ferramentas durante a execugdo da obra. Os
servicos que produzam niveis elevados de ruido deverao, sempre que possivel, ser
planejados e executados em horarios gue minimizem os impactos sobre moradores,
usuarios do Terminal Rodoviario e demais pessoas que circulam nas proximidades,
observando-se os limites e critérios estabelecidos pela legislagdo e pelas normas
técnicas aplicaveis.

4.6.13.A contratada devera adotar medidas para protecdo das arvores, dreas
verdes, vias de acesso, redes existentes, instalagdes, equipamentos, edificacbes e
demais elementos presentes na area de intervengdo que ndo fagam parte do objeto
da contratagdo. As dreas de execugdo deverdo ser devidamente isoladas e
sinalizadas, de modo a impedir o acesso indevido e reduzir os riscos de acidentes
durante a realizacdo dos servigos.

4.6.14. Considerando que o local da intervencdo estard inserido em area de
circulagdo de pedestres e usuarios do Terminal Rodoviario, deverd ser assegurada a
adequada organizagdo do espaco durante a execugao da obra, com implantacao de
sinalizacdo, isolamento das éreas de risco e adogdo de medidas que possibilitem a
circulacio segura das pessoas, sempre que tecnicamente possivel.

4.6.15. A contratada devera manter a limpeza e a organizagdo das areas de
intervencdo e de seu-entorno, providenciando a remogao periodica dos residuos e
materiais resultantes da execugao dos servigos. Devera ser evitado o lancamento ou
armazenamento inadequado de materiais em vias publicas, dreas verdes, sistemas
de drenagem ou outros locais que possam causar impactos ambientais, comprometer
a circulacdo ou oferecer riscos & populacao. '

4.6.16.A execugdo dos servicos deverd observar as normas de seguranga do
trabalho e as medidas necessanas a prote¢ao dos trabaihadores, pedestres, usuarios
do Terminal Rodovidrio e demais pessoas existentes nas ‘proximidades da area de
intervengdo. A contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual
e coletiva adequados, realizar a sinalizacdo das dreas de risco, controlar o acesso aos
locais da obra e adotar todas as medidas preventivas necessarias a execugao segura
dos servigos.

4.6.17. Devera ser dada especial atenc3o a drenagem e ao adequado escoamento
das dguas pluviais, quando contemplados no projeto, de modo a evitar o surgimento
de processos erosivos, alagamentos, infiltragbes, deterioragdo prematura da
pavimentacdo e demais danos ao calgadao e ao seu entorno.

46.18.A execucio da obra deverd buscar minimizar movimentagoes
desnecessarias de solo e alteracdes indevidas nas caracteristicas do terreno.
Eventuais areas utilizadas temporariamente para armazenamento de materiais,
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circulacdo de mdaquinas ou apoio a execucdo deverdo ser reorganizadas e, quando
necessario, recuperadas ao final dos servigos, de modo a reduzir os impactos
decorrentes da implantagdo da obra.

4.6.19. Também deverido ser observados critérios de acessibilidade na execugdo
do calgaddo, de acordo com os projetos e normas-.:i.'écr;icas aplicaveis, de modo que a
infraestrutura implantada propercione condigbes adequadas de circulagdo e
utilizagdo por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, contribuindo para a
promoc3o da inclusio e para a melhoria da qualidade do espaco publico.

4.6.20. Por fim, considera-se que a.adog¢do dos padrdes de sustentabilidade nao
representa Bnus excessivo a contratagdo, mas constitui medida necessaria ao
adequado planejamento e execugdo da obra, contribuindo para a reducdo dos
desperdicios, a utilizagdo eficiente dos recursos, a adequada gestao dos residuos da
construgdo civil, @ reducdo dos impactos sobre o meio ambiente, a seguranca da
populacio e a maior durabilidade da infraestrutura implantada.

4.6.21.Dessa forma, os critérios de sustentabilidade estabelecidos para a
contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra destinada a
implantacdo de calgaddo de acesso ao Terminal Rodovidrio, no Municipio de
Croata/CE, buscam conciliar a adequada execugdo da intervengdo com a preservacao
ambiental, a utilizagdo racional dos recursos naturais, a gestdo responsavel dos
residuos, a seguranga dos trabalhadores e da populagdo, a acessibilidade e a
durabilidade das solugdes construtivas, em observancia aos principios da eficiéncia,
economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel que regem as contratagdes
publicas.

4.7. Vistoria: ...

4.7.1. A Administracdo Municipal dispensa a exigéncia de vistoria prévia do local
de execucdo dos servicos por considerar que o conjunto de pecas técnicas que
compdem o projeto basico disponibilizado aos licitantes oferece informagdes
suficientes e detalhadas para a perfeita compreens3do do objeto da contratacado e
para a elaborag3o de proposta de precos com o grau de precisao exigido pela Lei n®
14.133/2021.

4.7.2. O projeto basico anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar contempla
memorial descritivo com as especificacdes técnicas detalhadas dos servigos de
implantac3o do calcaddo, planilha orgamentdria com os respectivos quantitativos,
precos unitdrios e totais, memorial de célculo, cronograma fisico-financeiro,
composicBes de custos unitarios, composicao de BDI, tabela de encargos sociais e
pecas graficas necessdrias a adequada compreensao da intervengao prevista,

A
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elaboradas e assinadas por profissional legalmente habilitado, conforme as
exigéncias técnicas aplicdveis as obras de engenharia.

4.7.3. O local destinado a implantagdo do calgaddo de acesso ao Terminal
Rodovidrio encontra-se previamente definido no Municipio de Croatd/CE, tendo as
condicbes necessarias a execugao da obra sido consideradas na elaboragdo dos
projetos, levantamentos, quantitativos, especificagdes e demais pecas técnicas
integrantes da contratagdo. As caracteristicas gerais da drea de intervencdo, suas
condicbes de acesso, infraestrutura existente e demais elementos relevantes para a
execucdo dos.. servicos encontram-se. contemplados, naquilo que se mostra
necessario, nos documentos técnicos despombihzados aos licitantes.

4.7.4. Adicionalmente, o projeto apresenta o detalhamento dos servicos a serem
executados, com indicagdo das dimensdes, quantitativos, materiais, padrdes
construtivos e solucdes técnicas previstas, incluindo plantas, detalhes construtivos e
demais pecas graficas necessarias a identificacdo e compreensao dos elementos que
dever3o ser implantados. As caracteristicas da pavimentagdo, calcadas, meio-fio,
acessibilidade, drenagem e ‘demais componentes eventualmente previstos no
projeto encontram-se descritas e representadas nas pecas técnicas, permitindo aos
licitantes avaliar a extensdo e a complexidade dos servigos sem que o deslocamento
prévio ao local seja indispensavel para a elaboragdo das propostas.

4.7.5. Aexigéncia de vistoria prévia, no caso concreto, poderia constituir barreira
desnecessaria 3 participagdo de empresas interessadas, especialmente aquelas
sediadas em municipios distintos, impondo custos de deslocamento e dispéndio de
tempo sem agregar informacao técnica reievante que ndo esteja disponivel no edital

= e em seus anexos. Tal exigéncia deve ser evitada quando as informacdes
disponibilizadas pela Administracdo forem suficientes para permitir a adequada
compreensdo do objeto, a formagdo dos precos e a elaboragdo das propostas, em
observancia aos principios da competitividade, economlmdade planejamento e
eficiéncia que regem as contratacdes plblicas.

4.7.6. Ressalva-se que a dispensa da exigéncia de vistoria prévia ndo exonera a
futura contratada da responsabilidade de conhecer as condicdes necessdrias a
execucdo do objeto. A licitante deverd considerar, na elaboragao de sua proposta,
todas as informagdes constantes do edital, do projeto basico, do memorial descritivo,
das pecas graficas, da planilha orcamentaria e dos demais documentos técnicos
disponibilizados pela Administragao.

4.7.7. A n3o exigéncia de vistoria prévia também ndo impede que a licitante
interessada realize, por sua prépria iniciativa, visita ao local de execugdo, caso
entenda necessaria para o conhecimento das condigdes existentes e para a adequada
formulacdo de sua proposta, desde que observados os procedimentos estabelecidos AP
pela Administrag3o e sem que a visita constitua condi¢do obrigatéria de participacao
no certame.
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4.7.8. Ressalva-se, ainda, que, ap0s a assinatura do contrato, podera ser realizada
visita técnica ao local de execucgdo para confirmacdo das condigdes existentes e
adequado planejamento das atividades, quando necessaria ou prevista no
instrumento contratual. Essa eventual visita técnica pés-contratual possui finalidade
operacional e de planejamento executivo, distinguindo-se da vistoria prévia
licitatéria, que teria como finalidade subsidiar a formagdo da proposta e a avaliagdo
das condicBes para participagdo no certame. :

4.7.9. Diante do exposto, considera-se que a dispensa da exigéncia de vistoria
prévia do local de execucdo dos servigos de implantagao de cal¢addo de acesso ao
Terminal Rodoviério, no Municipio de Croatd/CE, constitui medida tecnicamente
adequada e devidamente ju_s_tiﬁcada, uma vez que os elementos integrantes do
projeto basico e demais documentos da contratag'éo fornecem informagﬁes
elaboragdo das prapostas, nammprometendo a competltiwdade do certame, a
qualidade das propostas apresenm#as oua adequada execugdo da contratagdo.

4.8. Subcontratacdo:

48.1. A decisio de ndo admitir a subcontratagdo do objeto contratual
fundamenta-se principalmente fna:-ne_cess-i'dade--:d_e_:garantir unidade, padronizagao,
integracio e controle técnico na execugdo dos servicos de implantagdo de calcaddo
de acesso ao Terminal Rodovidrio, no Municipio de Croata/CE. A obra demanda
empresa com capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, de modo a
assegurar a adequada execucdo dos servicos, o cumprimento das especificacoes
técnicas e a qualidade, seguranca, acessibilidade, funcionalidade e durabilidade da
infraestrutura a serimplantada.

4.8.2. A subcontratacdo de parcelas relevantes do objeto poderia comprometer
a uniformidade da execugdo, uma vez que terceiros eventualmente contratados
poderiam ndo apresentar o mesmo ni’ve! de conhecimento técnico, experiéncia,
estrutura operacional ou capamdade de gerenciamento exigidos para a execugao dos
servicos. Tal situagdo poderia afetar a qualidade dos trabalhos e o cumprimento das
especificacdes estabelecidas nos projetos, memorial descritivo, planilha
orgamentdria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a
contratacao.

4.8.3. Além disso, a contratacac busca garantir que a empresa contratada seja
integralmente responsavel pela coordenagdo e execugdo dos servigos objeto do
contrato. A subcontratacdo de parcelas do objeto poderia tornar mais complexa a
gestio e o acompanhamento da execugdo contratual, considerando que a
implantacdo do calgaddo envolve diferentes servicos e etapas gue precisam ser
executados de forma integrada e coordenada, tais como servicos preliminares,
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limpeza e preparacgao da drea, locacdo, escavagdes, regularizagao e compactagdo do
terreno, execucdo de pavimentacdo, meio-fio, dispositivos de acessibilidade,
drenagem e demais servigos complementares previstos no projeto.

4.8.4. A concentragdo da responsabilidade na contratada facilita a fiscalizagao, o
acompanhamento das etapas e a responsabilizagdo por eventuais falhas, defeitos,
atrasos ou descumprimentos das obrigagbes contratuais, permitindo a
Administragdo manter maior controle sobre a execugdo e sobre a qualidade final da
obra.

4.8.5. Outro fator relevante é o .risco de ocorréncia de irregularidades ou
inadequacdes na execucdo das parcelas eventualmente subcontratadas. A
participacdo de terceiros podera gerar situagdes em que determinados servi¢os ndo
sejam executados de maneira adequada ou dentro dos prazos estabelecidos,
ocasionando atrasos, retrabalhos, falhas construtivas, incompatibilidades entre
diferentes etapas da obra ou p@pfzos a programagdo estabelecida no cronograma
fisico-financeiro. ;

4.8.6. Considerando gue a fi natldade da mtervengao é proporcionar melhores
condicdes de circulagdo, seguranga, acessibilidade e conforto aos usuarios do
Terminal Rodovidrio e aos pedestres que utilizam o espago publico, eventuais
atrasos, paralisagdes ou falhas na execugao poderdo comprometer oatendimento da
necessidade publica gue motivou a contratag3o.

4.8.7. A Administraco Piblica possui a responsabilidade de fiscalizar de forma
eficaz a execucdo do contrato. A ndo admissdo da subcontrata¢do contribui para
simplificar esse controle, permitindo que a fiscalizacdo municipal acompanhe
diretamente a empresa contratada e os profissionais por ela designados para a
execucdo dos servicos. Dessa forma, torna-se mais eficiente o monitoramento do
cumprimento das obrigacdes contratuais, dos padrdes de qualidade, dos prazos, dos
quantitativos e das espectflcagoes estabelecidas nos proletos e demais documentos
da contratagao. -

4.8.8. A execucdo integrada pela prépria com:ratada tambem permite maior
controle sobre a compatibilidade entre as diferentes etapas da obra, especialmente
nos servigos de preparacdo do terreno, execugdo das camadas de pavimentacdo,
instalacdo de meio-fio, execugdo de dispositivos de acessibilidade, drenagem e
demais elementos integrantes do cal¢addo. A coordenagdo centralizada reduz o risco
de incompatibilidades entre os servigos e facilita a adogdo de medidas corretivas
quando identificadas pela fiscalizagao.

4.8.9. A vedacdo a subcontratagdo também se mostra pertinente em razao da
necessidade de assegurar responsabilidade técnica integrada pela execugdo da
infraestrutura. Eventuais falhas na preparag3o do terreno, compactagdo, execugao
da pavimentacgdo, instalacdo de elementos de drenagem ou implantagdo dos
dispositivos de acessibilidade poderao comprometer a seguranga, funcionalidade,
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durabilidade e adequada utilizagdo do calgaddo. A execugdo centralizada pela
empresa contratada permite maior clareza quanto a responsabilidade pela qualidade
e pelo desempenho final do objeto.

4.8.10. Ressalta-se que a vedagdo a subcontratagdo devera estar expressamente
prevista no instrumento convocatério e no contrato, em conformidade com as
disposicbes da Lei n® 14.133/2021, constituindo decisao administrativa
fundamentada nas caracteristicas especificas do objeto e na necessidade de
assegurar maior controle, padronizagdo, qualidade e responsabilidade na execugdo
dos servigos.

4.8.11.A medida ndo possui fi naltdade de restringir indevidamente a
competitividade, mas busca preservar o interesse publico e garantir que a empresa
vencedora disponha diretamente das condi¢des necessarias para executar o objeto
contratado, assumindo integralmente a responsabilidade pela execucao dos servicos
e pelo resultado final da obra.

4.8.12. Por fim, a ndo admissdo da subcontratagdo-contribui para a transparéncia,
eficiéncia e seguranca da contrata;ﬁo, assegurando que a empresa contratada
permanega integralmente respensével pela execucdo dos servigos de implantacdo do
calcaddo de acesso ao Terminal Rodoviério, no Municipio de Croatd/CE. A medida
permite maior clareza na definicdo das responsabllida;les, fac;lrta a fiscalizacdo e
reduz riscos relacionados a qualidade, a seguranca, a acesmbzhdade afuncionalidade,
aos prazos e ao cumprimento das cbrigagdes contratuais.

4.8.13. Dessa forma, considerando as caracteristicas e a natureza do objeto, a ndo
admiss3o da subcontratacio mostra-se medida adequada e proporcional, destinada
a assegurar a integridade da execu¢ao contratual, a qualidade e seguranga da obra,
a adequada acessibilidade e funcionalidade da infraestrutura, a eficiéncia da
fiscalizacio e o cumprimento dos objetivos da contratagdo, garantindo que o
calcaddo seja executado de maneira tecnicamente adequada e esteja apto a atender
a finalidade publica de proporcionar melhores condigbes de circulagdo, seguranca e
acesso ao Terminal Rodoviario de Croata/CE em observancia ao interesse publico e
aos principios que regem as contratacdes da Administragdo Publica.

4.9. Garantia da contratagdo: ...
4.9.1. Nio haverd exigéncia da garantia da contratagao.

. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execug¢ao:

—
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O prazo de execucdo dos servigos serad de 1 (um) ano, com inicio em até 10 (dez)
dias da data de assinatura do contrato.

5.2. Local de Execugéo:

5.2.1. Os servicos serao prestados na Sede do municipio de Croata/CE,
conforme projeto basico/executivo anexo.

5.3. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta ...

5.3.1. Para a elaboragdo das propostas pelos licitantes, a Administracdo
Municipal disponibiliza as seguintes informagBes consideradas relevantes para o
dimensionamento técnico, financeiro e operacional da proposta de pregos, em
conformidade com o disposto no artigo 18 da Lei n2 14.133/2021 e no artigo 23 do
mesmo diploma legal, que estabelecem a obrigatoriedade de descrigao suficiente do
objeto e de estimativa de custo fundamentada.

5.3.2. Valor global estimado da contratacdo: R$1.085.161,90 (um milhdo, oitenta
e cinco mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos), valor que representa o
custo total da obra com inclusdo de todos os materiais, mdo de obra, equipamentos,
encargos sociais, tributos, despesas indiretas, transporte de materiais betuminosos e
margem de lucro da contratada, elaborado com base nas fontes oficiais SEINFRA
(versdo 028/2025, sem desoneracao), SINAPI (versao 12/2025 sem desoneracao) e
SICRO Novo (2025/10/CE). s

5.3.3. Regime de contratacdo: precos unitarios, com medi¢do e pagamento
efetuados por etapa executada, de acordo com 0s quantitativos efetivamente
realizados e os pregos unitdrios contratados, observados os limites do valor total
estimado. Esse regime proporciona & Administracao flexibilidade para ajustes de
quantitativos durante a execucdo, nos limites previstos no artigo 135 da Lei n®
14.133/2021, permitindo acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.

5.3.4. 5.3.5. Prazo de execugdo: 05 (cinco) meses equivalente a 153 (cento e
cinquenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de servigo
formal emitida pela Administragdo, com cronograma fisico-financeiro detalhado por
etapas e marcos intermedidrios, conforme estabelecido no projeto basico anexo ao
edital.

5.3.5. 5.3.6. Local de execugdo: Acesso ao Terminal Rodovidrio, ao longo da
Rodovia Estadual CE-327, no Municipio de Croata/CE, com extensdo total de 848,96
m e largura de 3,92 m, em via publica de facil acesso, com infraestrutura urbana
adjacente disponivel, incluindo rede de distribui¢do de energia elétrica atendida pela
Enel, sistema de abastecimento de agua e sistema vidrio pavimentado. A obra sera
executada em faixa de dominic publica, exigindo sinalizagdo temporéria e controle
de fluxo de veiculos e pedestres durante a execugao.
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5.3.6. 5.3.7. Escopo da contratacdo: execugdo integral dos servicos de
implantagdo de calgaddo, ciclofaixa e pavimentacdo de acesso ao Terminal
Rodoviario, compreendendo 10 (dez) categorias de servigos: administragdo local,
servicos preliminares, movimentagéo de terra, execugao de calcaddo, pavimentagao
asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), aquisicdo e transporte de materiais
betuminosos, drenagem superficial, lnstaiagoes elétricas e iluminagdo publica,
sinalizagdo viaria e servigos finais.

5.3.7. 5.3.8. Areas e extensdes intervencionadas: via de acesso com extensao de
848,96 m e largura de 3,92 m, totalizando 4.244,80 m* de pavimentacdo em TSD;
calcaddo em piso intertravado com 819,07 m?; piso podotétil com 302,54 m?; meio-
fios e sarjetas ao longo de 1.696,18 m; l_mplanta;ao de rede de iluminag¢do publica
com 34 postes de conereto circular de 10 m e 68 luminarias LED; e sinalizacdo vertical
e horizontal ao longo de todo o trecho.

5.3.8. 5.3.9. Elementos de maior relevancia e valor significativo (Curva ABC):
pavimentagio em Tratamento Superficial Duplo — TSD com 4.244,80 m?
fornecimento e transporte de asfalto diluido CM-30 e emulsdo RR-2C da usina em
Fortaleza (334 km); iluminacdo publu:a com 68 lumindrias de 240 W a 350 W e postes
de concreto; calgaddo em piso intertravado com 819,07 m?; e rede de distribuicdo
elétrica com mais de 10.800 m de condutores, totalizando em conjunto a parcela
mais representativa do orgcamento e concentrando os servigos gue exigem maior
controle de qualidade e qualificagdo técnica por parte da contratada.

53.9. 5.3.10. Fontes de referéncia de precos: tabela SEINFRA 028/2025, SINAPI
12/2025 e SICRO Novo 2825/10 -CE, todas sem desoneragdo da folha de pagamento,
aplicdveis a composicdes de custos. regionais e nacuenals, compativels coma data de
referéncia do orgamento.

5.3.10.5.3.11. Composicdo do BDI: percentual total de 24,22%, detalhado em
conformidade com o©s parametros aplicaveis a obras publicas municipais,
compreendendo admm{stragﬁn, despesas financeiras, riscos, garantia, lucro e
tributos, conforme decomposicao apresentada no orgamento.

5.3.11.5.3.12. Encargos sociais: compostos com base nas tabelas SEINFRA e
SINAPI com distingdo entre horistas e mensalistas, em conformidade com a
legislacdo trabalhista e previdenciaria vigente.

5.3.12.5.3.13. Condicdes de pagamento: pagamento parcelado por medicdo
mensal, mediante ateste de execugdo satisfatoria da etapa correspondente pelo
fiscal da Administracdo, com emissdo de boletim de medicdo assinado pelo
responsavel técnico da contratada e pelo fiscal municipal, contendo discriminagao
dos servicos executados, quantitativos medidos e valores correspondentes. O
pagamento sera processado em até 30 (trinta) dias contados do ateste da medicao,
mediante apresentagdo de nota fiscal eletrénica e comprovagdo de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria.
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5.3.13.5.3.14. N3o exigéncia de garantia contratual: a Administragdo dispensa a
exigéncia de garantia contratual, considerando que o regime de pagamento por
medicdo parcelada constitui mecanismo de protegdo ao erdrio e que a exigéncia de
garantia representaria 6nus adicional aos licitantes, com eleva¢do dos custos de
transagdo e redugdo da competitividade do certame, ressalvada a possibilidade de
exigéncia conforme conveniéncia da Administracdo.

5.3.14.5.3.15. N3o exigéncia de vistoria prévia do local: a Administracdo dispensa
a vistoria prévia do local durante a fase licitatéria, por considerar que o conjunto de
pecas técnicas que compde o projeto basico.oferece informagdes suficientes para a
elaborac3o de propostas. Contudo, a contratada devera realizar visita técnica ao local
ap0s a assinatura do contrato, antes do miclo efetwo dos servicos, para confirmagao
in loco das condices de execuﬁo -

5.3.15.5.3.16. Ndo admissdo de subcontratacao. a contrata;ao ndo admite
subcontratacdo total ou parcial do objeto, devendo a contratada executar todos os
servicos com meios proprios, equipes propnas e responsablhdade técnica propria,
respondendo de forma integral e exclusiva pela boa execugdo do objeto contratual,
ressalvadas as hipdteses permitidas em lei e previamente autorizadas pela
Administracao.

5.3.16.5.3.17. Requisitos de habilitacdo técnica: a contratada devera comprovar
capacidade técnico-profissional por meio de atestado(s) de execugdo de obra(s) com
caracteristicas similares ao objeto — pavimentacdo asfaltica, tratamento superficial,
calcamento em bloco intertravado e iluminagdo publica — reglstrado(s) no CREA, e
capacidade técnico-operacional por meio de atestado(s) que comprove(m) a
realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas e complexldade similares, focados
nas parcelas de maior relevancia identificadas.

5.3.17.5.3.18. Responsavel técnico: a contratada deverd demgnar profissional
habilitado registrado no CREA como responsavel técnico pela execucdo de todos os
servigos, com emissdo de Anotagﬁo de Responsabilidade Técnica {ART) para a
totalidade da obra, assumindo mspons bilidade mﬁlusiya pela conformidade dos
servicos executados com o projeto, com as normas da ABNT, DNIT e com a legislagdo
aplicavel. O projeto foi elaborado e assinado pelo Engenheiro Civil Artur Othon Silva
Lima, CREA-CE n2 352222.

5.3.18.5.3.19. Obrigagdes ambientais: a contratada devera elaborar e
implementar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil (PGRCC), em
conformidade com a Resolucdo CONAMA n2 307/2002 e a NBR 15.112,
contemplando controle de emissdes de poeira, ruido conforme a NBR 10.151,
manutencdo da limpeza das vias publicas adjacentes e controle de escorrimento de
material betuminoso.

5.3.19.5.3.20. Obrigactes de seguranga e saude ocupacional: a contratada devera
cumprir a NR-18 do Ministério do Trabalho, com implantacdo de cgnteiro de obras
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organizado, sinalizagdo de seguranca vidria temporaria, utilizacdo obrigatéria de
equipamentos de protegdo individual e coletiva, treinamento dos trabalhadores e
instalacOes sanitdrias adequadas.

5.3.20.5.3.21. Pegas técnicas disponiveis para consulta: o projeto basico anexo ao
edital contempla memorial descritivo com especificagbes técnicas detalhadas nas 10
categorias de servigos, planilha orgamentdria com pregos unitarios e totais, memorial
de cdlculo com metrados e guantitativos, cronograma fisico-financeiro, composicoes
de custos unitarios, composi¢do de BDI, tabela de encargos sociais e pecas graficas
completas, todas elaboradas e assinadas por profissional habilitado no CREA-CE.

5.3.21.5.3.22. Andlise de risco da contratacdo: a Administragdo identificou os
principais riscos distribuidos ao longo do ciclo da contratagao, com destague para os
riscos de maior criticidade concentrados na fase de execugdo da obra, incluindo
atraso no cronograma, qualidade da pavimentacdo, controle de temperatura e
aplicacio de materiais betuminosos, seguranga no transito durante as intervences
e acidentes de trabalho, todos com medidas preventivas e de contingéncia definidas.

5.3.22.5.3.23. As mformagoes acima apresentadas tém por finalidade propiciar
aos licitantes condigbes técnicas e financeiras adequadas para a elaboragdo de
propostas com grau de precisao compativel com a complexidade do objeto, em
observancia aos principios da transparénma, da ampla competitividade e da
economicidade que regem as contratagoes publicas nos termos da Lei n®
14.133/2021.

5.4. Materiais a serem dispomb:hzados _

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos ser\m;os ‘a Contratada devera dlspomblhzar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessdrias a execucao do servigo.

5.5. Garantia do servico
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servu;asé aguele estabelecido na Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transig3o e finalizagdo do contrato
5.6.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do
contrato devido as caracteristicas do objeto.

6.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagBes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formahdade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgio ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apods a assinatura do contrato.ou instrumento equivalente, 0.6rgdo ou entidade
poderd convocar O representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fi scalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferic3o dos resultados e das sanges apiicaveis, dentre outros.

6.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhara ‘a execucdo do_contrato, para.que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no _contrato, de modo a assegurar oS
melhores resultados para a Administracao. :

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que
for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 117, §1°.

6.7.2. Identificada qualguer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregao.

6.7.3. O fiscal do contrato |nformara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medldas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob suaresponsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou
3 prorrogagao contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificara a manutencgao das condi¢des de habilitacao
da contratada, acompanhard o empenho, c pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisguer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia. .

6.8. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de
ocorréncias, das alteragGes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de. adequagdes do contrato para fins.de atendimento
da finalidade da administragdo. '

6.9. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, é autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara B manutengao das condigdes de habilitagao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidag3o e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.11. O gestor do.contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constardo cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a farmailzagao de processo
administrativo de responsab:llzagao parafins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata oart. 158 da Lein? 14.133, de 2021 ou pe!o agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. =

6.13. O gestor do contrato deverd elaborar relatérro final com informagdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento s>
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7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha de medic3o.

7.1.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade. LS

7.1.1.2. O contratado também apresentard, a cada medic3o, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.1.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo deaté dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n 14.133 e
Arts. 22, X.

7.1.2.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de
comunicagdo de cobranca dﬂynd:a do contratado com a comprovagdo da
prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que Qomprove o cumprimento das exigéncias
de cardter técnico e administrativo. _

7.1.2.3. Para efeito de receblmento prov:sorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacio dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos,

= que poderé resultar no r edtmensnonamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério.a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. * Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do dltimo.

7.1.2.5. O Contratado fica abng,ado a reparar, eomglr remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que. se
verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medi¢do de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.2.6. Afiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou tnica medicdo de

servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, _

de 2021) 4
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7.1.2.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclus3o de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes
exigiveis.

7.1.2.8. Os servigos poderdo ser rejeitados, no tode ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo. ;

7.1.4. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo medlante ‘termo detaihado, obedecendo os seguintes
procedimentos: _

7.1.4.1.  Emitir documaptocompmhatono da avaliagdo realizada pelo fiscal
do centrato, no cumprimento de obrigacGes assum_idaS:peld_ contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamentacdo desse 6rgao.

7.1.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, :ndlcaras usulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectwas corre;ﬁes,

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentagBes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscai ‘ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fis

7.1.45. Enviar a éocumentagao pertmente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lein? 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

.',l'\ u.,,r.“
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7.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucao do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis
por igual periodo, conforme regulamentagdo desse 6rgdo.

7.2.2. Parafins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equwalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. a data da emissdo;

7.2.2.3. os dados do h
7.2.2.4. ovalorapagarie
7.2.2.5. eventual destaque do va‘ior de retengoes tnbutanas cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagéa da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia gque impega a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
o prazo apg@s a comprovat;ﬁo da l!egulanzagﬁo da s:tuat_;ao, sem Onus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacéo da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengdo

= das condigpes de habilitagio exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagio em licitacdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem.como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situagao. de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ousendo a defesa considerada improcedente,
o} contratante devera comunicar aos érgéos responsaveis pela fiscalizagdo da

d&.érgﬁo contratante;

existéncia de pagamento a ser tafett.laclclrr para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo .
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. /v

4 Ir‘,\, ‘\/U"N
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7.2.9. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situacdo.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento ser4 efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetlva realizagdo, mediante aplicacao do mdlce IPC-A de corregao
monetaria.

7.4. Forma de pagamento _

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Serd considerada data do pagamento o dia em gue constar como emitida
a ordem bancdria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, seré efetuada a reten;ao tributaria prevista na
legislacao aplicavel. B

7.4.4. independentementedo percentual de tnbuto msendo na piamlha quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da reahzag& do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nauonal, nos termos da
Lei Complementar n2 123, de 2006, n3o sofrerd a retencgdo tributaria quanto aos
impostos e contribuif;’ées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecndo previsto na referida Lei
Complementar.

»\.

. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado serd selecionado por meio.da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma-ELETRONICA, com
fundamento no art. 28, inciso Il da Lei n.2 14.133/2021, que culminara com a seleg3o
da proposta de Menor Prego Global.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos _ / .
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8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado
para a contratacao.

8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagcdo de

exequibilidade (art. 59, §32, da Lei n2 14.133/2021);

8.2.2. Para o.objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global, conforme valor
estimado da contratacao.

8.3. Exigéncias de Habilitacdo

8.3.1. As exigéncias de habilitagdo sao as usuais para ageneralidade dos objetos,
conforme disciplinado no Edital concernente a essa contratagao.

8.4. Regime de execugdo
84.1. O reglme de execu;ﬁo do contrabﬂseré o de emprem:la por preco global.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA coummciﬁ

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de RS 1. 085 161,90 (um milh3o, oitenta
e cinco mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha disposta nesse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO aagAMENwlmA :

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrﬁo a conta de recursos
especificos consignados na Lei Orcamentaria Municipal. :

10.2. A contratac3o sera atendida pela seguinte dotagdo:

DOTACAO ELEMENTO DE ORIGEM DE
Tl
UNIDADE ADMINISTRATIVA FONTES DE RECURSO ORCAMENTARIA DESPESA RECLRSO
SECRETARIA DETURISMO E | CONSTRUGAO, - REFORMA E
DESENVOLVIMENTO AMPLIACAO DE'| 0469505621.028 4.4.90.51.00 1.700.0000.00
ECONOMICO INFRAESTRUTURA TURISTICA st 4 8

10.3. A dotac3o relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacio da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.
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11. LOCAL E DATA:

Croata/CE., 24 de agosto de 2026.

12. RESPONSAVEIS:

Maria Janaina da Silva Paula
Membro Equipe de Planejamento
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- ___ Maria Simone do Nascimento
Membro Equipe de Planejamento - Membro Equipe de Planejamento
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