RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO DATA : 13/00/2024 BOI : 24,52%
MUNICIPIO DE CROATA "YONTE prrrp HoRA _ MES
DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO
% ok SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ BAAA%  ATAe%
DE D0 RO SINAPY 202407 SEM DESONERAGCAO 11502% T 00%
DISTRITO DE BARRA DO SOTE ﬁw PROPRIA 0.00% 0.00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
L ANEN 7
1.0UN q‘ov ol \
VALOR POR RS$ 253.288,16 (] N
UNIDADE: 'a FLS B
i
< TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 12,84
O Complementares:
vu.ou-] RS 16,81
10.2.1. 102607 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (UN)
Matertal FONTE uNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00034636 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 SINAPI UN 1.00000000 RS 473,00 RS 473,00
LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 473,00
Miéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
48 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15100000 RS 22,64 RS 3,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15100000 R$ 28,12 RS 4,24
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos R$ 765
Complementares:
VALOR: | RS 480,65
10.2.2. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") (M)

Matenal FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00080000 RS 63,3600 RS 0,0507
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 RS 61,0200 R$ 0,0183
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4") SEINFRA M 1,60000000 RS 4,3300 RS 6,9280

TOTAL Material: RS 6,9970

M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,40000000 RS 19,1000 RS 7,6400

!320 ENCANADOR SEINFRA 0,40000000 RS 23,4800 R$ 9,3920
TOTAL Mélo de Obra: RS 17,0320
VALOR: RS 24.03]

10.2.3. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") (M)

Matatial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00110000 RS$ 63,3600 RS 0,0697
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00050000 RS 61,0200 R$ 0,0305
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 1,50000000 RS 8,5600 RS 12,8400

TOTAL Material; RS 12,9402

Méo do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,45000000 RS 19,1000 RS 8,5950
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 R$ 23,4800 R$ 10,5660

@ TOTAL Mélo de Obra: RS 18,1610
elima
0“‘3 ves d
na Elle gy VALOR:
A Engenhe“a CN\\ l R$ n".—I

CREA: 061060817.9




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

CONSTRUGCAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO DATA : 13/09/2024 801 : 24,52%
DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO
WWC&O TA SENFRA 028.1 COM DESONERAGAO BAAA%  ATAB%
SNAPY 202407 SEM DESONERACAO nso% 71.60%
DISTRITO DE BARRA DO SOTERO i
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA Q NEN7'€O
& «
1.0UN \ 47
N”Z — F\
RS 253.288,16 ,i FLS. 2
/ ‘;.
Z _\IS10 >
- J -
10.2.4. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1) (UN) \4 /

Material FONTE uNnD PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,20000000 RS 0,3600 R$ 0,4320
11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 102,8300 R$ 102,8300

TOTAL Materiat RS 103,2620

Méio de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 0,61000000 RS 19,1000 RS 11,6510
12320 ENCANADOR SEINFRA 0,61000000 R$ 23,4800 RS 14,3228

. TOTAL Maio de Obra: RS 25,9738
r vu.ou-l RS 129.24]
11.1. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10405 CAIBRO DE 2°x1" SEINFRA M 3,50000000 RS 6,4000 RS 22,4000
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2%) SEINFRA M 1,33000000 R$ 26,0900 R$ 34,6997
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 RS 17,0000 RS 2,0400
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 RS 1,7200 R$ 6,0200
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 RS 0,7100 R$ 23,4300

TOTAL Material: RS 88,5897

Méo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 19,1000 R$ 19,1000
10498 CARPINTEIRO SEINFRA -+ 1,00000000 RS 24,1600 RS 24,1600

“m PEDREIRO % e SEINFRA R 1,10000000)  R$24,1600|  R$26,5760
1 %
2543 SERVENTE o glied (‘J\‘ “‘; il SEINFRA - 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
L\ hhd e l“" alh 0‘ %
g ; Q(:'lﬁ“g‘: ) TOTAL Méo de Obra: RS 90,1420
CREA:
[ VALOR: RS 178,73
12.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 RS 20,48 R$ 30,72
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)
TOTAL Material RS 30,72

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAP| H 0,09690000 RS 22,26 R$2,15
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI - 0,42990000 RS 28,88 R$ 12,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos RS 14,56
Complementares:
| VALOR: | RS 46,28

Pagina: 34



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CONSTRUCAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERQO NO

DATA - 130072024 BOI - 24,52%
MUNICIPIO DE CROATA e S
CoN DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO
MUNICIPIO DE CROATA b :?'m :‘;;: :::
DISTRITO DE BARRA DO SOTERO r e il
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
10UN
RS 253.288,16
12.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
Mito de Obra FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220
TOTAL Mao de Obra: RS 12,9220
w.oa:l R$ 12.92]
ge ma
2 Ellen G0N é'w'\\
An gagenhei® 29
cRen 06200




i) CRONOGRAMA Fisico-FINANEEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATA DATA:  13/00/2024 BDI:  2452%
‘L:éfg“ DESCRIGAO: |CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO MUNICIPIO DE CROATA s:::'m - m':a:&m m ‘:;
/ [OCAL: DISTRITO DE BARRA DO SOTERO e HOOW SMDIONSIIND,  tasER TIAR
P Ovmpsnies PROPRIA 0,00%  0,00%
g CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
ey
UNIDADES:  [1.0UN
[VALOR POR _|R$ 253.288,16
UNIDADE:
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.569,66 RS 6.569.66 RS 6.569,66
100,00 % 100,00 %
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.355,08 RS 1.355.08 RS 1.355,08
30.00 % 30.00 % 40.00 % 100,00 %
3 BRI RedA T, 1 R$ 13.377,94| R$ 13.377,94| R$ 17.837,26 RS 44.593,14
EIS RS 20.715.56 15,00 % 30,00 % 40,00 % 15,00 % 100,00 %
2 ity G ! R$4457,33]| R$8914,67| RS 11.886,22| R$4.457,34| RS 29.715,56
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
¥ FROR RYSLEN010 R$9.462,23| R$ 12616,30| R$9.462,22| RS 31.540,75
40,00 % 60,00 % 100,00 %
? ERUARBIAS e L0 R$ 7.476,70| R$ 11.215,06 RS 18.691,76
40,00 % 40,00 % 20,00 % 100,00 %
i LA e odaneicn R$ 14.328,40| R$ 14.328,40| R$ 7.164,20| RS 35.821,00
50,00 % 50,00 % 100,00 %
. b e s R$4.13363| R$4.13362| RS$8.267,25
15,00 % 30,00 % 40,00 % 15,00 % 100,00 %
? STALAPOES ELE DUOAS o120 R$ 1.940,34| R$3.88068 R$5.17424| RS 1.94033| RS 12.935,59
20,00 % 40,00 % 40,00 % 100,00 %
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 6.661,05 RS 139221 RS260442] RS 200442 RS 6.661,05
30,00 % 70,00 % 100,00 %
A i i i R$ 14.279,70| R$33.319,29| R$ 47.598,99
20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00 %
1 T i R$ 1.907,67| R$1.907,67| R$1.907,67| R$3.81532| R$9.538,33
R$ 29.608,02| R$ 60.680,50| RS 96.042,90| R$ 66.956,74
7Y 25526010 R$ 29.608,02| RS 90.288,52|R$ 186.331,42| RS 253.288,16 i




COMPOSICAO DO BDI

CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO DATA : 13/08/2024 BOI - 24,62%
MUNICIPIO DE CROATA g = T
mgmﬁ?omiwoimmmmﬂo SEINFRA (281 COMDESONERAGAD BAd4%  47.48%
DISTRITO DE BARRA DO SOTERO ::ﬂ"f" mw ';::* ’;::
PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
1.00N
VALORPOR | R$253.288,16
UNIDADE:
cop DESCRICAO %
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59%
R RISCO 0,97%
TOTAL 4,56%
BENEFICIOS
G+S | GARANTIA 0,80%
L LUCRO 6,16%
TOTAL 6,96%
| IMPOSTOS
CONFINS 3.00%
ISS 2,00%
PIS 0,65%
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACM INSS) 4,50%
TOTAL 10,15%
BDI = 24,52%

(1+AC+R+G+ S (14 DF)x(1+ L))

(1-1)

Ana El\en‘agsé%es de Lima

gngenheira Civl
CREA: 0620608129




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUGAD DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO DATA - 13/00/2024 BOI - 24,52%
oousmucko ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERONO | sewma 0281 COMDESONERAGAD.  Boa%  47.48%
oF TA SINAY m;’aw 115,02% 71,86%

DISTRITO DE BARRA DO SOTERO '
hl v PROPRIA 0,00% 0.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

1.0UN

RS 253.288,16

cop | DESCRICAO | HORISTA % |MENSALISTA %|

A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE_ 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2.50%
A7 uro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
AB 5 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0.00%
. TOTAL 16,80% 16,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3.71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca PatemidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,50% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B89 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0.03%]
TOTAL 48,36% 19,04%

c GRUPO C
Ci1 Aviso Prévio indenizado 5,52% 4,17%]
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depbsito Rescisao Sem Justa Causa 2.87% 2.17%
C5 Indenizacao Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%

. D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 W&&GM%AMAMMTMQW 0,46% 0,35%
GTS sobre Aviso Prévio Indenizado riiy =i
TOTAL 8,58% 3,55%

A+B+C+D=  8444% 47,48%




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERO NO DATA : 13/08/2024 BOI: 24.52%
MUMGIFIO DE CROATA =3 VERsAO WomA  wes
CONSTRUGAO DE ANEXO DA ESCOLA DE BARRA DO SOTERONO | sewema 0281 cow i g
MUNICIPIO DE CROATA SeRNi00

SINAPY 202407 SEM DESONERACAD 115.02% 71,66%

DISTRITO DE BARRA DO SOTERO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA

1.0UN

RS 253.288,16

Compewntes
oy PROPRIA

0.00% 0,00%

cop DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
A1l INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 uro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 S 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
BT Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxllio - Enfermidade 0,86% 0,64%
B4 13° Salério 11,10% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,66% 0,00%
_B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,56% 10,18%
B10 Salario Matemidade 0,04% 0.03%
TOTAL 49,69% 19,86%

Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,56% 4.17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 0,94% 0.71%
C4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 2,65% 1,99%
C5 Indenizagédo Adicional 0,47% 0,35%
TOTAL 9,75% 7,32%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,29% 7.31%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado e

TOTAL 18,78% 7,68%
A+B+C+D= 11502% 71,66%




Pagina 1/2
bilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
’ N eI 0%, de7 de desembro de 3577 CREA-CE N° CE20241498193
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
INICIAL
— 1. Responsével Técnico
ANA ELLEN GONGCALVES DE LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0620608129
Registro: 358501CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA CPF/ICNPJ: 10.462.349/0001-07
RUA MANOEL BRAGA N°: 573
Complemento: Bairmo: CAROBA
Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62390000
ART Vinculada: CE20241454707
Contrato: 031/2024 Celebrado em: 01/07/2024
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direlto Piblico
Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo
RUA MANOEL BRAGA N°: 573
. Complemento: Bairro: CAROBA
Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62390000
Data de Inicio: 01/07/2024 Previsdo de término: 31/12/2024 Coordenadas Geogréaficas: -4.413584, -40.903263
Finalidade: Escolar Cédigo: 62380-000
Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragio Quantidade Unidade
35 - Elaboragiio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 4,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboragdo de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 4,00 un
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragio de orcamento > CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 4,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragao de > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 4,00 un
#1.4.3- DE INST DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
35 - Elaboraco de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 4,00 un
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGCAD > #1.1.14 - EM 4,00 un
MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1- 4,00 un
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 4,00 un
. DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #14.3 - DE 4,00 un
INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 4,00 un

EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apos a conclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacbes

ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E PROJETOS ARQUITETONICO, SANITARIO, ESTRUTURAL E ELETRICO REFERENTE
AS AMPLIAGAO DAS ESCOLAS(ANDRADE, MARIA DO CARMO(BETANIA), PEQUENO PRINCIPE(SEDE) E BARRA DO SOTERO) DO MUNICIPIO

DE CROATA
6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiacaio
5206/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A auterticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce sitac.com bripublico/, com a ¢
Impresso em: 17/09/2024 &s 14:12:04 por: , ip: 45174213242

WWW.Creace org.br faleconosco@creace org br .

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 34535604
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Anotacgéo de Res; bilidade Técnica - ART o ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE20241 498192
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

8. Assinaturas £

Deciaro serem verdadeiras as informegSes acima ANA ELLEN GONGALVES DE LIMA - CPF: 055.667.873-71
do e Wil
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA - CNPJ: 10.462.349/0001-07

9. Informagd
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: RS 99,64 Registrada em: 17/09/2024 Valor pago: RS 99,64 Nosso Nimero: 8217343362

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https.//crea-ce sitac.com.br/publico/, com a chave: 5dbCa
Impresso em: 17/00/2024 &s 14:12:04 por: , ip: 45.174.213.242

www.creace org.br faleconosco@creace org.br CREA_CE
Tol: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 b - v
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Im e Cobertura G
ESCALA 1900
Descrigho da Prancha: Nomero da Folha: Thuto do Projeto » RRT: Carimbo » Assinetura: adve
Planta Baixa 001/004 Projeto de Anexo para escola de gm!"
Planta de Cobertura e Implantagéo Barra do Sotero



Q_Fa_ch_;ada_ Corte 3
ESCALA 1.0 ESCALA 100

<:> Corte 2
ESCALA 100

Descrigho da Pranche. Numaro da Foha Titudo do Projeto & RRT: Cartmbo o Assinetura e,
Corte 1 Fachada 002/004 | Projeto de Anexo para escola de / |
Corte 2 Barra do Sotero



QIJADRO DE AREAS
PAVIMENTC | AREA | PEFIMETRO

36,00 m* 1440 m
i 36,00 m? 4,40 m
10,72 m? 3,12m
4,64 m* 3,18m
7.54 m* 1,06 m
3,86 m* 368 m ‘
2.7‘2fm= 3,60 m ‘
2,72 m* 560m
87,73 m* 110,72 m

191,93 m? 13476 m

QUADRO DI JANELAS

COD | QT | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCRICAO
SEd T S e e s
T [ e Srrr
3
- 0 Bles ¢.e\\
QUANDRO DE PORTAS AR 'we““’h;,_“ac\v\\
COD | QT | COMPRMENTO | ALTUFA | DESCRIGAO E“é’?w_%(\%ﬂq
= M & -ﬁ_ Y P | 2,06 Porta em n meum:nnm_—:\,ﬂo‘ Y EOREENE TR T TSNS ('R
A - ik ] DI R Y] 0,0 2,06 Porta em s cor azul com tres dica ;. giro. N
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Anotacéo de R lidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE NO CEZO24/149817CG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
INICIAL
1. Responsiével Técnico
PAULO ROMULO DE CARVALHO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0617358370
Registro: 334241CE

Empresa contratada: | N MARQUES - ME

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE CROATA
RUA Manoel Braga

Complemento:

Cidade: CROATA

Registro : 0010366539-CE

CPFI/CNPJ: 10.462.349/0001-07
N°: 573

CEP: 62390000

Contrato: 2021.03.23.02 Celebrado em: 23/03/2021
Valor: RS 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA MANOEL BRAGA N°: 573

Complemento: Baimo: CAROBA

Cidade: CROATA UF: CE CEP:

Data de Inicio: 23/03/2021 Previsdo de término: 23/03/2025 Coordenadas Geogréficas: -4.413606, -40.903291

Finalidade: Escolar Cédigo: Nio Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE CROATA CPF/CNPJ: 10.462.349/0001-07

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalizagéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizago de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 100 un
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
60 - Fiscalizagso de obra > CONSTRUGAO CIViL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.4 - 1,00 un
EM MATERIAIS MISTOS
60 - Fiscalizagiio de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - 1,00 un
DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
60 - Fiscalizacdo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 - 1.00 un
DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
60 - Fiscalizag8o de obra > ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES 1.00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apos a concluso das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS DE AMPLIAGCAO DAS ESCOLAS (ANDRADE, MARIA DO CARMO
(BETANIA), PEQUENO PRINCIPE (SEDE) E BARRA DO SOTERO) DO MUNICIPIO DE CROATA/CE

6. Declaragbes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiacio especifica e no decreto n.
5296/2004.

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacSes acima

7. Entidade de Classe /@‘x
I

PAULO ROMULO DE CARVALHO - CPF: 052.418.153-50

e de
Local data MUNICIPIO DE CROATA - CNPJ: 10.462.349/0001 07
9. Informacgd
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovants do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

A autenticdade desta ART pode ser verificada em: hitps./icrea-ce sitac.com.bripublico/, com a chave: yCAC3
Impresso em: 17/08/2024 as 14:21:40 por: _ ip: 45.174.213.242

Tet (85)3453-5800 Fax: (85)3453-5804 7~ -/ -
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART o ART OBRA / SERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
INICIAL

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em: 17/09/2024 Valor pago: RS 99,64 Nosso Nomero: 8217343341

A autonticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:/| sitac.com br/publico/, com a chave: yCAc3
Impresso em: 17/09/2024 &s 14:221:40 por; , ip: 45.174.213.242

o
faleconasco@creace -
WWW.Croace.org.br Jong.be - CREA_CE E
Coruehy %o Lrgertare

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
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ANEXO |1

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Croaté/CE.
Prezado Agente de Contratagdio,

Apresento nossa proposta de pregos referente a Concorréncia Eletrdnica N°
2024.10.03.01/CE/PMC, que versa sobre a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NAS DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, conforme se segue.

Informo inteira submissdo as cldusulas e condi¢des existentes no Edital de Licitagiio Eletronica e

Termo de Referéncia, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento
administrativo.

Valor global da Proposta: ( )

Validade da Proposta:

Raziio Social:

CNPIJ ¢ Inscrigdio Estadual:
Enderego Comercial:
Telefone/E-mail:

Banco, Agéncia e n® da Conta:
Nome do Representante:
CPF/RG:

Declaro que os precos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como ¢ sem
se limitar a: custos diretos ¢ indiretos, tributos incidentes, taxas de administragiio, materiais, servigos,
encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais,
fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdio do objeto desta Dispensa de
Licitag#io.

Ha pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.
Local/data

Identificagdio ¢ Assinatura do Responsdvel ou seu Representante Legal

End: Rua Manoel Braga, N° 573 Caroba. CEP: 62390-000

Contatos: (B8;3659-1 164 | EBmall. pmcroatesgmailcom
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ANEXO 111

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATON® - /  QUEFAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE CROATA/CE,
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, COM (RAZAO SOCIAL DA
CONTRATADA), PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

A Prefeitura do Municipio de Croatd/CE, com sede no enderego: Rua Manoel Braga — 573 — Caroba —
CEP: 62.390-000 — Croatd — CE, inscrita no CNPJ/MF n.° 10.462.349/0001-07, através da Secretaria
Municipal de Educagdio, representada, nesse caso, por (cargo ou fun¢iio da autoridade competente). tendo
como Autoridade Competente o(a) Sr.(a) (nome da autoridade competente), portador(a) do CPF n°
000.000.000-00, doravante denominada CONTRATANTE, com (Raziio Social da Contratada), situada no
enderego: (descrever enderego completo), inscrita no CNPJ/MF n.° 00.000.000/0001-00, doravante
denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por (nome do representante legal da contratada),
portador(a) do CPF/MF n.° 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO NAS DIVERSAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagio;
1.2.2. O Edital da Concorréncia Eletronica n” 2024.10.03.01/CE/PMC;
1.2.3. A Proposta do Contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. Regime de execugdo:
1.3.1. O regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por prego global.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano, contados da data da sua assinatura, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante termo aditivo,
quando o objeto nio for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
3.1. O regime de execugdio contratual, o modelo de gestio, assim como os prazos e condigdes de

conclusdo, entrega, observagdo e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

End: Rua Manoel Braga, N> 573 Caroba, CEP: 62390-000
Contatos: (88)3659-1 164 | Email: pmcroatasgmaiicom
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. As condigdes de subcontratagfio constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO, MEDICAO E PAGAMENTO

5.1. PRECO
5.1.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS.......... |
5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
. fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro € outros necessirios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

5.2. RECEBIMENTO
5.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha de medicéo.
5.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
5.2.1.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.
5.2.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo fiscal do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cariter técnico e
administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X.
5.2.2.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.
‘ 5.2.2.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo.
5.2.2.3. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugiio do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da presta¢@o dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
5.2.2.4. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
5.2.2.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.
5.2.2.6. A fiscalizagio ndo efetuard o ateste da iltima e/ou tnica medi¢dio de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

|
End: Rua Mangcel Braga, N° 573 Caraba, CEP: 62260-000
Contatos: (BB)3659-1 164 | Email: pmecroata@gmail.com
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5.2.2.7. O recebimento provisério também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
o0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.2.2.8. Os servigos poderdio ser rejeitados. no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdio das
penalidades.
5.2.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclus@io acerca das ocorréncias
na execugdio do contrato, em relagdo a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
5.2.4. Os servigos serfio recebidos definitivamente no prazo de até dez dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdio designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da
qualidade ¢ quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo
os seguintes procedimentos:

5.2.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdio contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamentagdo desse 6rgdo.

5.2.4.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizag@o
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidag@o e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por eserito, as respectivas corregdes;

5.2.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

5.2.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

5.2.4.5. Enviar a documentagdio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagfo e gestdo.
5.2.5. No caso de controvérsia sobre a execuglio do objeto, quanto a dimensdio, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug¢do do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.
5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
5.2.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

5.3. LIQUIDACAO

5.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagdio, na forma desta seg@o, prorrogéveis por igual periodo, conforme
regulamentagdo desse 6rgdo.

5.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

5.3.2.1. o prazo de validade;

5.3.2.2. a data da emiss#o;

End: Bua Manoe!l Braga, N 573 Carcha, CER: §2360-000
Contatos: (88)3659+1164| Email: pmcroata@gmail.com
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5.3.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.3.2.4. o valor a pagar; ¢

5.3.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
5.3.3. Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagiio da regularizagio da
situag@io, sem Onus ao contratante;
53.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal.
5.3.5. A Administragdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutengiio das condigdes de

. habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdio,

no &mbito do érgdo ou entidade, proibigdio de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
5.3.6. Constatando-se, a situagdio de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
5.3.7. Nio havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente. o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responséveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
5.3.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
5.3.9. Havendo a efetiva execugdio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

) 5.4. PRAZO DE PAGAMENTO
5.4.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa.
5.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seriio atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagfio,
mediante aplicagio do indice IPC-A de corregdo monetéria.

5.5. FORMA DE PAGAMENTO

5.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.5.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.5.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdio tributéria prevista na legislagdio aplicdvel.
5.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagfio do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
5.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retenglio tributdria quanto aos impostos ¢ contribuigdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagdio de comprovagi
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por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data
do orgamento estimado.

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdio reajustados, mediante a aplicagdio, pelo Contratante, do indice Nacional da Construgdo Civil - INCC,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do tltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importéncia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferigdes finais, os) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

6.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nd@io possa(m) mais ser utilizado(s). sera(do) adotado(s), em substitui¢@o, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por termo aditivo ou apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. Sao obrigagdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

7.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
e€xpensas;

7.1.5. Acompanhar ¢ fiscalizar a execugio do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

7.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133,
de 2021;

7.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

7.1.8. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

7.1.9. Cientificar o 6rgdio de representagdo judicial da Administragdo para adogdio das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
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