
C T ÍATÂ 
PREFEITURA 

TERMO DE JUNTADA 

PROPOSTAS READEQUADAS 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1a ETAPA DA 

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE. 

Através do presente Termo, JUNTO aos autos do processo 

administrativo epigrafado, as propostas readequadas das empresas 

ora vencedoras do certame, acolhidas para o presente processo. 

EMPRESAS: 

1) ICON LTDA-CNPJ N° 53.935.096/0001-46 

2) TAVARES CONSTRUCOES LTDA-CNP3 N° 09.067.320/0001-33 

_ Rua Manoel Braga, n° 573, Bairro: Caroba, Croatá-CE, CEP:62 390-000 

CNPJ. 10.402 349/0001-07 E-mail: uvve,,nidttAvotoekAvdte 

Instagram / facebook: govemomunicipaldecroata 
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Á Prefeitura Municipal de Croata/CE. 

Prezado(a) Agente de Contratação, 

Apresento nossa proposta de preços referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNI 
2025.07.23.01/CE/PMC, que versa sobre a CONCLUSÃO DA 1@ ETAPA DA CONSTRUÇÃO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, conforme se segue 

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica 

e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este 

procedimento administrativo. 

Valor Global da proposta R$ 114.703,84 (Cento e Quatorze Mil Setecentos e Três reais e 

Oitenta e Quatro centavos). 

Prazo de execução: 02 (dois) meses. 

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como 

e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, 

materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto desta Licitação. 

Estamos de acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Ibiapina/Ce, 30 de Setembro de 2025. 

Documento assinado digitalmente 

DIEGO REATE DE AGUIAR FONTENELE 
Data:01/10/2025 10:25:17-0300 

Verifique em https://validaníti.gov.br 

NEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

ICON LTDA 
Cnpj n9- 53.935.096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luís de Sousa, ri° 92, Bairro São João, lbiapina-CE 
Fone: (88) 99364 7768— Email: iconitdaPoutiook.com 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: 

-CONCORRÊNCIA 

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1. ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 

DATA: 21/08/2025 BOI : 26,37% 

ELETRÔNICA: 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23 01/CE/PMC SEINFRA 

SINAPI 

Composições 
Próprias 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

92,17% 

000% 

47 48% 

5350% 

Opa% 
EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS; 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA! 

90 (NOVENTA) DIAS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL R$ 110.929,00 96,71% 

2 DIVERSOS R$ 3.774,84 3,29% 

VALOR ORÇAMENTO: R$ 90.765,73 100,00% 

VALOR BOI. R$ 23.938,11 

VALOR TOTAL: R$ 114.703,84 

Cento e Quatorze Mil Setecentos e Três reais e Oitenta e Quatro centavos 

Documento assinado digitalmente 

MEDO ENATE DE AGIAM FONTENELE 
Data. 00/10/2025 1029:27-0300 

Verifique em https./Ivalidariti gov gr 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS FERRARDES FONTENELE 

Data: 29/09/202509:05:01-0300 

Verifique em https://validariti.govDr 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 

ICON LTDA 
Cnpj n°53.935096/0001-46 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: 

, 

SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATA/CE 

DATA: 21/08/2025 BOI: 2637% 
~M1~ 

CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.0723.01/CE/PMC SEINFRA 

SINAPI 

corno...;.. Propnas 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

92.17% 

0,00% 

4748% 

5350% 

0.00% 
EXECUÇÃO cios 
SERVIÇOS ' 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

CÓDIGO tij" .. FONTE DE .. A0 
—1 PIREÇO UNI 1D i l11.1=l áte ts

PRECO 
Touirms

GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL R$ 110.929,00 

1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 7.420,00 R$ 14,95 R$ 110.929,00 

DIVERSOS R$ 3.774,84 

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE 

2.1 C1348 
CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 
DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E SEINFRA CJ 1,00 R$ 3774,84 R$ 3.774,84 
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM 
PROTE • O UV 

— 411.1Fellr—
vALOR ORÇAM!~ R590.766,73 

VALOR aní R$ 23.938,11 

. vm.OR TOTAL R5114 703,84 

_ _____ Conto e Quatorze Mil Setecentos e Trás reais e Oitenta e Quatro centavos 

Documento assinado digitalmente 

DIEGO RYATE DE AGUIAR Foèrr ENELE 
Data. 00/10/202510:28:33 0300 
Verifique em https.//validar.iti.gov br 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS FERRARDES FONTENELE 
Data: 29/09/2025 09.07313-0300 
Verifique em https://valiclar.M.gov br 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 

ICON LTDA 
Cnpj n° 53,935.096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE 
Fone: (88) 99364 7768 — Email: iconitda@outiook.com 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 
DATA: 21/08/2025 BOI • 2637% 

SEINFRA 

SINAPI 
Comp 

Própnas
osiçees 

028 I COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

Nolf..5 

84,44% 4748% 

92,17% 53,50% 

0,00% 0,00% 

CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA. 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Ni° 2025.07.23.01/CE/PMC 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS : 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

1.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2) 

atagai 

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 

com OcaMaa ComP Ontailia 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FONTE 

SINAPI M2 1,00000000 R$ 8,21 R$ 8,21 

SINAPI 

SINAPI 

H 0,02770000 R$ 22,07 R$ 0,61 

H 0,13860000 R$ 21,75 R$ 3,01 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 3,62 

VALOR: 11,83 

VALOR BDI (26.37%): 3,12 

VALOR COM BOI: 14,95 

QUANTIDADE (M2): 7.420,00 

2.1. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAM-P-~L, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 

X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ) 
----. - -- 

tiiiileried 
- 

• 
- -- - 

M3 0,23000000 R$ 85,9800 R$ 19,7754 10108 AREIA GROSSA SEINFRA 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 105,00000000 R$ 0,5100 R$ 53,5500 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,30000000 R$ 72,2600 R$ 21,6780 

11138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM 
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% 
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO 

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 2.706,0400 R$ 2.706,0400 

TOTAL Material: R$ 2 801,0434 

4111111111W 

PEDREIRO SEINFRA H 

coenciehrrE 

3,50000000 

mo momo 
- 

R$ 24,1600 

tom_ 

R$ 84,5600 12391 

I_ 12543 SERVENTE SEINFRA H 5,50000000 R$ 18,4600 R$ 101,5300 

TOTAL Mão de Obra: R$ 186.0900 

VALOR: 2.987,13 

VALOR BOI (26.37%): 787,71 

VALOR COM BOI. 3.774,84 

QUANTIDADE (CJ) 1,00 

ICON LTDA 
Cnpj n° 53.935.096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE 
Fone: (88)99364 7768 - Email: iconitda@outlook_com 
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Documento assinado digitalmente 

DIEGO RUTE DE AGUIAR FONTENELE 

Data 01/10/2025 10:27:46-0300 

Verifique em https://va lid ar. iti.gov.br 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 

Data: 29/09/2025 09:08:36-0300 

Verifique ern httpslivalidar.itrgov.br 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1' ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATA/CE 
DATA: 21/08/2025 

i 
BOI : 26,37% 

CONCORRÊNCI, 
ELETRÔNICA: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC SEINFRA 

SINAPI 

Composióbes 
Próprias 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

92,17% 

0,00% 

47.48% 

53.50% 

0.00% 
EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
— 

% VALOR (R$) 
MÊS 1 • MÊS 2 Total parcela

% R$ ./. R$ % R$ 

GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL 96,71 R$ 110 929,00 50,00 R$ 55.464,50 50,00 R$ 55.464,50 100,00 R$ 110.929,00 

DIVERSOS 3,29 R$ 3 774,84 0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 3.774,84 100,00 R$ 3.774,94 

R$11470384 48,35 R$5548450 51,65 R$ 59 239,34 
R$ 11.4.703,84 

j r . •-•••- •---, -..=.,____ 48,35 R$ 55.484,50 100,00 R$ 114.703,94 

Documento assinado digitalmente 

DEGO ~TE DE AGUIAR FONTENELE 
Data: 01/10/2025 10:27:02-0300 
Verifique em https-J/validar,111.gov.br 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS FERRARDES FONTENELE 

Data- 29/09/202599;15:25-0300 

Verifique em https://valldar.iti.gov.br 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 

o 

ICON LTDA 
Cnpj n°53.935.096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, ibiapina-CE 
Fone: (88) 99364 7768— Ema: iconitda@outlook.com 
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COMPOSIÇÃO DO BOI 
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ta ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁJCE —,g• 
DATA: 21/08/2025 

— 
BOI : 26,37% 

— - 

CONCORRÊNCtA 
ELETRÔNICA: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23,01/CE/PMC SEINFRA 

SINAPI 

Compos,Ves 
Próprias 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

92,17% 

0,00% 

47,48% 

53,50% 

0,00% 

.. 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

COD DESCRIÇÃO 

I - DESPESAS INDIRETAS 

AC Administração centrai 4,00% 

DF Despesas financeiras 1,11% 

R Riscos 1,10% 

TOTAL 6,21% 

II - BENEFÍCIO 

S + G Garantia/seguros 0,80% 

Lucro 7,10% 

TOTAL 7,90% 

III - IMPOSTOS 

COFINS 3,00% 

ISS 2,00% 

PIS 0,65% 

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 3,60% 

TOTAL 9,25% 

BOI = 26,37% 

(1 + AC S R + G )x (1 + DF 

(1-1) 
Documento assinado digitalmente 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
Data:01/10/2025 1026:25-0300 

Verifique em httpsinvalidar.ltigov.br 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

vir 
Documento assinado digitalmente 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Data; 29/09/20250R:11:06-0300 

Verifique em https://validaritigov.br 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 

ICON LTDA 
Cnpj n° 53.935.096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE 
Fone: (88) 99364 7768— Email: iconitda@outlook.com 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 
DATA. 21/08/2025 BOI : 26,37% 

CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA: 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N' 2025.07,23.01/CE/PMC SEINFRA 

SINAPI 
co.p.o. 

Própnes 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 

PROPRIA 

84,44% 

92,17% 

000% 

4748% 

53,50% 

0,00% 
EXECUÇÃO Geia 
SERVIÇOS: 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

COD DESCRIÇÃO 
,,,Á \ )5. 1 ': í r v f e

'` HORISTA °A MENSALISTA °A 

A GRUPO A .-1:-_ :. Ç-(3
Al INSS . a L J • • • ••4-

? • 5,00% 5,00% 
A2 SESI Ln 

Ps•-• 
1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 
A4 INCRA ,..-.-- VIST °  c; 0,20% 0,20% 
A5 ‘..i 

..., SEBRAE s.,-,' 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 21,80% 21,80% 

GRUPO B 

B1 
B2 
03 
E14 
85 
B6 
87 
B8 
B9 

B10 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 
13° Salário 11,07% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,64% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 
Férias Gozadas 12,98% 9,77% 
Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

TOTAL 49,06% 19,46% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,81% 1,36% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 10,70% 8,05% 

Dl 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupa B 10,14% 3,83% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,36% 

TOTAL 10,61% 4,19% 

A+B+C+D= 92,17% 53,50% 

ICON LTDA 
Cnpj n° 53.935 096/0001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Iblapina-CE 
Fone: (88)99364 7768 - Email: iconitda@outlook.com 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
_.. 

OBRA. SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 

DATA: 21/08/2025 BDI : 26,37% 

84,44% 47,48% 

92.17% 53,50% 

0,00% 0,00% 

SEINFRA 

SINAPI 
Composções 

Própnes 

028 1 COM DESONERAÇÃO 

2025/04 COM DESONERAÇÃO 
 PROPRIA 

CONCORRÊNÇA 
ELETRÔNICA, 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23,01/CE/PMC 

EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 

02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA 
PROPOSTA: 

90 (NOVENTA) DIAS 

COO DESCRIÇÃO NNN r N 7- - HORISTA % MENSALISTA % 
.. (... 

A GRUPO A

-.. Al INSS *_3--- O F1_5. N ' n 0,00% 0,00% 
A2 SESI 

. 
P ---4 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 
..r. 
ir ...--------- -ri 1 , 00 % 1,00% 

A4 INCRA -á.- ----- 
4- \I 5 -r ()

-S 
/ 

0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0 

o 
0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação ....} 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

GRUPO B 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130 Salário 11,03% 8,33% 
Licença PaternidadE 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 

Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 

Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 

Indenização Adicional 0,46% 0,35% 
TOTAL 10,70% 8,09% 

o GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20% 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46% 0,35% 

TOTAL 8,58% 3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

ICON LTDA 
Cnpj n° 53.935.09610001-46 

Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE 
Fone; (88) 99364 7768 - Emaii: iconItda@outiook.com 
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Documento assinado digitalmente 

DIEGO WARE DE AGUIAR FONTENELE 

Data. 29/09/2025 11.22:15-0300 

Verifique em https.//validar.W.gov.br 

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE 
CPF: 030.040.143-43 

PROPRIETÁRIO - ICON LTDA 

* 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS REMIRDES FONTENELE 
Data: 29/09/2025 09:03:12-0300 
Verifique em https.fivalidar iti gov br 

CARLOS FERNANDES FONTENELE 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil, CREA 54.179D 



CRO 
PREFEITURA 
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TAVARES 
CONSTRU“ ES 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 

AU. COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Ne 2025.07.23.01./CE/PMC 

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N2 2025.07.23.01/CE/PMC, bem como as informações, 
especificações abaixo discriminadas: 

LOTE 0111 LIO VALOR PROPOSTO (R$) 
01 C'ON liZATAÇÃO„. ' .EM PRKSA ESPECIALIZADA 

PARA 1 xFruiçÃ o satviÇO DE CONCLUSÃO 
DA l a EfAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE CROATÁ/CE 

R$ 124.499,95 
(Cento e Vinte e Quatro Mi l 

Quatrocentos e Noventa e Nove reais 
e Noventa e Cinco centavos) 

Validade da proposta: De acordo 

Prazo de Execução: 02 (dois) meses 

O objeto contratual ter a relha I+ OS( ciico) n oti 

a) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus 
anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

b) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

c) Declaro para fins do disposto no incisoVI do art. 68 da Lei n° 14.133, de abril de 2021, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal. 

d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executandotrabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inc. III do art. 
5° da Constituição Federal. 

9 Av Dom José Tup)nornbo do Frot Cem/ o Sobrai 
Ite 188) O8874 786.3 tOvOrtfICOntrucapesiabrolOttotmai ceern 
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TAIVARES 
CONSTRUCÕES 

e) Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991, estou 
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha 
empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 

f) Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos 
estabelecidos no art. 429 da CLT. 

g) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 39 da Lei 
Complementar n9 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n9 11.488, de 15 de 
junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

h) Declaro, de forma explícita, que conhecemostodos os elementos que influenciarão 
diretamente em nossa proposta de preços. 

i) Declaro, a título de informação e conhecimento para os órgãos responsáveis, que a 
empresa contempla de todo pessoal técnico adequados e disponíveis em prontidão imediata 
para a realização do objeto desse certame. 

l) Fica aq. Ánda, firmado o conhecimento do responsáveltécnico no quadro da 
empresa, de silán'tlusão e responsabilidade no caso de execução deste serviço. 

k) Caso nos seja a 00 objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o contrato no prazo detefOriOdo 
PATRICIA MOREIRA BEZEIWWW./ 
DETRAN CE e do CPF n9 1121,31e. 

to de convocação, ndo para esse fim o Sr., 

arda Carteira de Id de n9 01877435117 
torno re ore se n tante leg a empresa. 

I) Atesto que os valores a os aos profissionais não seio inferiores aos Dissíd ios ( n 
Coletivos, Acordos ou Ctv õ d gra I h/),fial s ctas categorias e Leis, 
como também não superiores aos da Tabelas de re erêricia do processo. 

m) Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais 

como e sem se limitara: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, 

materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem comotodos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisqueroutros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto desta. 

n) Declaramos para os devidosfins que a nossa empresa não possui sócios e nem 

funcionários com vínculos parentais com servidores ou agentes políticos envolvidos no 

processo licitatório, tampouco com poder decisório capaz de influenciar o 
resultado deste certame. 

o) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Data: 02 de outubro de 2025 

9 AV DOM JOS* TUPInCONDO do Frota 1317 Sok: 03. Centro Sorol 

It. UM) 98674 7506 la 10§001114COntrUCCX*3~ OielhOtMOti COM 
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TAVARES 
CONSTRUCOE 

LTDA:09067320 
33

Tavares Construções LTDA 
Raimundo Edson Tavaresiúnior 
CPF: 234.825.323-20 
Sócio Administrador 
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\\NINNEivi , 

° FLS. N   r" 

V l SIR:6 

GABRIEL 
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TAVARES,0705649 
8379

Gabriel Bezerra Tavares 
CREA: 378099CE / RN P: 0622808435 

Engenheiro Civil 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATkCE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será Inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

TIVARES 
CONSTRUUES 

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL 

1 GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL R$ 120.426,60 96,73% 

2 DIVERSOS R$ 4.073,35 3,27% 

VALOR TOTAL: R$ 124.499,95 100,00% 

Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR! ÀCUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATA/CE MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

tTM 

.1 

2 

r1 

CÓDIGO 

GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL 
98504 

DIVERSOS 
C1348 

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTE AO UV 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SINAPI 

SEINFRA 

M2 

CJ 

BDI% , vALAFOR ÁRKI R5 l awd

BOI :  CCM BOI 

7.420,001 26,37% 

1,00 26,37% 

R$ 12,841 R$ 3,39 R$ 16,23 

TAVARES 
CONSTRUÇõES 

ZÇÓ TVAL 

aD 

R$ 95.272,80 
R$ 120.426,60 

R$ 25.153,80 R$ 120.426,60 
R$ 3.223,35 R$ 850,00 R$ 4.073,35 

R$ 3.223,35 R$ 850,00 R$ 4.073,35 R$ 3.223,35 R$ 850,00 R$ 4 073,35 
ALCIR TOTAL. RS 124.1 
Noventa e Cinco canta 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 1' ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATÁJCE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias, 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 
CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

1.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2) 

I Malowl4f 

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FORTE 

SINAP1 

SINAPI 

UNO 

M2 1,00000000 

0,02770000 

0,13860000 

R$ 9,22 

TOTAL Matenal-

R$ 22,07 

R$ 21,75 

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares: 

R$ 9,22 

R$ 9,22 

R$ 0,61 

R$ 3,01 

R$ 3,62 

VALOR: 12,84 

VALOR BOI (26.37%I: 3,39 

VALOR COM BDI: 16,23 

QUANTIDADE (M2): 7.420,00 

12.1. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 
X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ) 

iVIátárIrit 

SEINFRA M3 0,23000000 R$ 96,5000 R$ 22,1950 10108 AREIA GROSSA 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 105,00000000 R$ 0,5700 R$ 59,8500 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,30000000 R$ 81,1000 R$ 24,3300 

11138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM 
ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% 
NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO 

SEINFRA CJ 1,00000000 R$ 2.930,8800 R$ 2.930,8800 

MAIO de Obfle 

12391 PEDREIRO SEINFRA 

UNO 

H 

TOTAL Material , R$ 3.037,2550 

• COEFIGENTE 

3,50000000 

PREÇO upliT 

R$24,1600 R$84,5600 

12543 
I 

SERVENTE SEINFRA H 5,50000000 R$ 18,4600 R$ 101,5300 

TOTAL Mão de Obra: R$ 186,0900 

VALOR: 3.223,35 

VALOR BDI (26.37%): 850,00 

VALOR COM BDI: 4.073,35 

QUANTIDADE (CJ): 1,00 

T ANAS ""-- G AARIEL 
  BEX4I110-

ceiati
1,441w s TA,WRE L ' 
LOA:e- s.~ ,  -4. mirpop 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATA/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

mtho "Obra 

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 

FONTE 1 UNIU 

SINAPI 1 H 

NNEA/t

o FIS r" - 

  Fitr,
VISTO

VALOR: 0,06 

VALOR BDI (26.37%): 0,02 

VALOR COM BDI: 0,08 

QUANTIDADE (H): 205,53 

05378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPL 

ae Ob---11 ~ 11111.1~. 1111~ 

S) - HORISTA (H) 

FONTE 

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 13,25 

TOTAL Mão de Obra. 

R$ 0,28 

R$ 0,28 

VALOR: 0,28 

VALOR BOI (26.37%): 0,07 

VALOR COM BOI; 0,35 

QUANTIDADE (H): 1.028,41 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

emoritonts 

SINAPI 00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 

00044503 

95390 

JARDINEIRO (HORISTA) 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

SINAPI 

1,00000000 R$ 3,62 

1,00000000 R$ 1,31 

1,00000000 R$ 1,43 

1,00000000 R$ 0,78 

1,00000000 R$ 0,08 

1,00000000 R$ 1,09 

R$ 3,62 

R$ 1,31 

R$ 1,43 

R$ 0,78 

R$ 0,08 

R$ 1,09 

TOTAL Encargos Complementares. R$ 8.31 

1,00000000 

H 1,00000000 

R$ 13,70 

TOTAL Mão de Obra 

R$ 

TOTAL Serviço 

R$ 13,70 

R$ 13,70 

06 

R$ 0.06 

VALOR: 22,07 

VALOR BDI (26.37%): 5,82 

VALOR COM BDI: 27,89 

QUANTIDADE (H): 205,53 

TA ---- v 

T
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 1a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATA/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

AVARES 
CONSTRUÇÕES 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

sáReço um TA '• .,' Etwielpe
r 

FONTE 
.._, 

UNI° 
, 

cuemwmra 
...: 

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

SINAPI H 1,00000000 R$0,08 R$0,08 

_., 
10037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 
SINAPI H 1,00000000 R$ 1,09 R$ 1,09 

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,22 

Obça == 
SINAPI H 

, 

1,00000000 R$ 13,25 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) R$ 13,25 
[ 

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

1 11. 91 1F' 

SINAPI H 

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,25 

1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28 

içr 
u•-) 
un 

-.' 

r—
r) 
zi

TOTAL Serviço R$ 0,28 

ç' 

FLs N , . : 

----&----- 

VALOR: 21,75 

VALOR BOI (26.37%): 5,74 

VALOR COM BOI: 27,49 

QUANTIDADE (H): 1.028,41 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVI 
CONCLUSÃO DA 1° ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ID 
CROATÃ/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

AVARES 
CONSTRUÇOES 

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS 

Df_SCRW,A0 1.9dirt • CIO 3rAVIÇ 

j Serviço] 95390 
CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 M2 

[ Serviço ] 95378 
CURSO DE CAPACITAÇÂO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 

1_1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 

[ Serviço ] 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 

[ Serviço ] 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

11 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 M2 

[ Encargos 
Complementares ] 00037370

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 

1 1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF 07/2024 M2 

[ Material ] 10108 AREIA GROSSA M3 

21 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE CJ 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

[ Material I 10805 CIMENTO PORTLAND KG 

21 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE CJ 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

[ Encargos 
Complementares] 00043489 

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

H 

1 1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 M2 

[ Encargos 
Complementares ] 00043491 

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

H 

1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 M2 

Co[ Encargos 
mplementares ] 00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 

1.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 M2 

[ Encargos 
Complementares ] 00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 
H 

1 1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 

[ Encargos 
Complementares ] 00043467

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

H 

7 420 00 O 02770000 205,53400000 

TOTAL: 205,53400000 

7 420 00 0,13860000 1028,41200000 

TOTAL 1.028,41200000 

7.420 00 O 02770000 205 53400000 

TOTAL: 205,53400000 

7.420,00 0,13860000 1.028 41200000 

TOTAL 1.028,41200000 

7_420,00 0,16630000 1 233 94600000 

TOTAL: 1.233,94600000 

1,00 0,23000000 0,23000000 

TOTAL: 0,23000000 

1,00 105,00000000 105 00000000 

TOTAL: 105,00000000 

7.420,00 0,02770000 205,53400000 

TOTAL: 205,53400000 

7420,00 0,13860000 1.028,41200000 

TOTAL: 1.028,41200000 

7.420,00 0,16630000 1.233,94600000 

TOTAL: 1.233,94600000 

7.420,00 0,02770000 205,53400000 

OTAL: 205,53400000 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
CONCLUSÃO DA 1a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATA/CE ' I IVt 

< 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

Ç. "(' 
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

uzr 
O • 

39_< 

AVARES EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 
un 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. un _p - - 2 ONSTRUUES 
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 - - n .1) -.., 

1.1 

[ Material ] 

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS 

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 

1.1 

[Mão de Obre] 

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 

11 

de Obra ] 

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024 

12391 PEDREIRO 

21 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

[ Material ] 11605 PEDRISCO 

2 

[ Encargos 
Complementares ] 

C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

li 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 

[ Mão de Obra] 00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 

1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_07/2024 

do de Obra] 12543 SERVENTE 

2 1 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

[Encargos 
Complem 00037371entares ] 

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) 

1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_07/2024 

TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO 

M aterial ] 11138 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E 

E 
PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM 

COLOCAÇÃO 

2.1 C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 244 X 1 50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

M2 7.420,00 0,13860000 1.028,41200000 

TOTAL: 1.028,41200000 

M2 

M2 7 420,00 1.00000000 7 420 00000000 

TOTAL: 7.420,00000000 

H 

M2 7,420,00 0,02784099 206 58016806 

TOTAL. 206,58016806 

H 

CJ 1,00 3,50000000 3,50000000 

TOTAL: 3,50000000 

M3 

CJ 1,00 0,30000000 0,30000000 

TOTAL; 0,30000000 

H 

M2 7.420,00 0,16630000 1233,94600000 

TOTAL: 1.233,94600000 

H 

M2 7.420,00 0,14153832 1,050,21433440 

TOTAL: 1.050,21433440 

H 

CJ 1,00 5,50000000 5,50000000 

TOTAL: 5,50000000 

H 

M2 7,420,00 0,16630000 1.233,94600000 

TOTAL; 1.233,94600000 

CJ 

CJ 1,00 1,00000000 1,00000000 

TOTAL: 1,00000000 

Tre..a.RE=2- GArdMeS~ 
5 , eí-.11,: R .1.~ ,W' 

COMErrIELa: A €-....W..... 
UMOES --: TAWRE ,...•.--. 
L IDA kg,  - S 0.70>Si''-' ,t••• iirwo:Ct rifirng



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR, ÉCUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1' 
ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATA/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS 

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI 

C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE SEINFRA 
AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, 
INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV 

%ARES 

7.420,00 

1,00 

R$ 16,23 

R$ 4.073,35 

CONSTRUÇÕES 

R$ 120.426,60 96,73% 96,73% 

R$ 4.073,35 3,27% 100,00% C 

Subtotal até 100,00%% R$ 124.499,95 

Outros R$ 0,00 

Valor total do Orçamento R$ 124.499,95 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 1a ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATA/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

r rirVARES 
CONSTRUÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$) 
MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

% R$ % R$ % as 

1 GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL 96,73 R$ 120 426,60 50,00 R$ 60 213,30 50,00 R$ 60.213,30 100,00 R$ 120.426,60 

2 DIVERSOS 3,27 R$ 4073,35 

R$ 124 499.95 

0,00 R$ 0,00 100,00 R$ 4.073,35 100,00 R$ 4.073,36 

48,36 R$60.213,30 51,84 R$ 64.286,85 
R$ 124.499.95 

—.1 48,36 R$ 60.213,30 100,00 R5 124499,99 

‹S'''
5\ANNE 

R 
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DAI' ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATÁ/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será Inferior a 90 (noventa) dias,. 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

COMPOSIÇÃO DO BOI 

CONSTRUÇÕES 

COD DESCRIÇÃO °A 

I - DESPESAS INDIRETAS 

AC Administração central 4,00% 

DF Despesas financeiras 1,11% 

R Riscos 1,10% 

TOTAL 6,21% 

II - BENEFICIO 

S + G Garantia/seguros 0,80% 

Lucro 7,10% 

TOTAL 7,90% 

III - IMPOSTOS 

COFINS 3,00% 

ISS 2,00% 

PIS 0,65% 

CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 3,60% 

TOTAL 9,25% 

BDI = 26,37% 

(1+ AC+ S+ R + G )x(1+ DF )x(1+ ) 1

(1-1) 

o VISTO 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 10 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATA/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÕNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias, 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

A9 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

GRUPO A 

AVARES 
RIVUES 

INSS 5,00% 5,00% 
SESI 1,50% 1,50% 
SENAI 1,00% 1,00% 

0,20%' INCRA 0,20% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 
Salário Educação 2,50% 2,50% 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 
SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 21,80% 21,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
B9 

B10 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 
130 Salário 11,07% 8,33% 
Licença Paternidade 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,64% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 
Férias Gozadas 12,98% 9,77% 
Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

TOTAL 49,06% 19,46% 

C 

Cl 
C2 
03
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 
Férias Indenizadas 1,81% 1,36% 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07% 
Indenização Adicional 0,47% 0,35% 

TOTAL 10,70"/0 8,05% 

O 

D1 
D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 10,14% 3,83% 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,47% 0,36% 

TOTAL 10,61% 4,19% 

A+ B+C+D= 92,17% 53,50% 

T UR+ F=7"--  :r Atwieweiza 
RFt 

UM - T WARE 
1Z- 02 S 

9f"



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONCLUSÃO DA 10 ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
CROATÁ/CE 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC 

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES 

VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,_ 

DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

CONSTRUÇÕES 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 

Al INSS - s---" -- / -- 0,00% 0,00% 
A2 SESI (,-) fLS. 14 : -1";'• 1,50% 1,50% 
A3 SENAI ...t 

ir =I 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 3 1- 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho ...) 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 

TOTAL 16,80% 16,80% 

B1 
B2 
B3 
B4 
85 
86 
B7 
B8 
B9 

1310 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00% 
Feriados 3,71% 0,00% 
Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 
130 Salário 11,03% 8,33% 
Licença PaternidadE 0,07% 0,05% 
Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 
Dias de Chuvas 1,59% 0,00% 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
Férias Gozadas 12,35% 9,33% 
Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

TOTAL 48,36% 19,04% 

C 

Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17% 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 

Férias Indenizadas 1,72% 1,30% 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17% 

Indenização Adicional 0,46% 0,35% 
TOTAL 10,70% 8,09% 

GRUPO D 

Dl 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL 

8,12% 
0,46% 

8,58% 

3,20% 
0,35% 

3,55% 

A+B+C+D= 84,44% 47,48% 

 pà-/Gtz. 
s.q 


