

TERMO DE ADIAMENTO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 2024.05.22.01/CP/PMC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de ampliação de unidade básica de saúde (UBS) do Distrito Lagoa da Cruz do Município de Croatá/CE.

Tendo em vista não ser possível realizarmos a abertura do presente processo no dia e horário publicado, por motivos de equívoco quanto a inserção do arquivo do projeto básico de engenharia, visando salvaguardar a supremacia do interesse da administração pública no tocante a ampla concorrência e o princípio da isonomia, se fez necessário o adiamento para poder cumprir com o disposto no § 1º do Art. 55 da Lei Federal nº 14.133/21, designando-se nova data, qual seja, dia **29 de julho de 2024** às **08h30m**, na mesma Plataforma indicada inicialmente.

Sala do Setor de Licitação da Prefeitura de **Croatá/CE**, aos **11 de Julho de 2024**.



Antônio Roque de Carvalho
Agente de Contratação/Pregoeiro

Croatá fiber Est Nomen Tuum
03/05/1988

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TÍTULO:

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO DEMANDANTE/EXPEDIDOR:

SETOR DE LICITAÇÃO

MATÉRIA:

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE– Título: **AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO** – Motivo: **Equivoco de inserção de arquivo na Plataforma** – Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde** – Regente: **Comissão de Licitação** – Processo Originário: **Concorrência Eletrônica nº 2024.05.22.01/CP/PMC** – Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de ampliação de unidade básica de saúde (UBS) do Distrito Lagoa da Cruz do Município de Croatá/CE** – Data de Reabertura: **29/07/2024** – Horário: **08H30M** – Agente de Contratação: **Antônio Roque de Carvalho**.

VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO – IMPRENSA OFICIAL/JORNAL:

- DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO (DOM)
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE)
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU)
- JORNAL O POVO

DATA DA VEICULAÇÃO:

12/07/2024

LOCAL E DATA:

Croatá - CE, 11/07/2024

NOME/CARGO/ASSINATURA DO AGENTE PÚBLICO:



Antônio Roque de Carvalho
Agente de Contratação/Pregoeiro

Croatá fiber Est Nossa Terra
03/05/1988