



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇO

CONCORRÊNCIA ELETÔNICA: N° 2024.10.04.01/CE/PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.I. FRANCISCO WENDEL MARQUES NO DISTRITO DE BETÂNIA E CONSTRUÇÃO DE (01) UMA CRECHE NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE

EMPRESA: SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES

CNPJ: 35.764.462/0001-60

VALOR: R\$ 1.161.409,95 (UM MILHÃO CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO: CRECHE DE QUATRO SALAS (SEDE)

COMPONENTES: Orçamento, Composição de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de BDI e Encargos Sociais.

OBSERVAÇÕES: a empresa apresentou alteração no quantitativo do item 3.9 da planilha orçamentaria, bem como não apresentou o item 7.7 (REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS), estando em desconformidade com o processo licitatório.

VALOR: R\$ 392.068,60 (TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO: EEI FRANCISCO WENDEL MARQUES

COMPONENTES: Orçamento, Composição de Custos, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de BDI e Encargos Sociais.

OBSERVAÇÕES: a empresa apresentou alteração nos preços da mão de obra na composição de custos, estando em desconformidade com o processo licitatório.



CONCLUSÃO: Toda a documentação foi analisada, a empresa apresentou alteração no quantitativo do item 3.9 da planilha orçamentaria, bem como não apresentou o item 7.7 (REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS) referente a CRECHE DE 4 SALAS, e alteração nos preços da mão de obra na composição de custos, no referente a EEI FRANCISCO WENDEL MARQUES estando em desconformidade com o processo licitatório.



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

Croatá – CE, 06 novembro de 2024