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ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA
Concorréncia Eletronica — Obra

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
DE CONSTRUCAO DE ESCOLAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DE REPARTICAO, SAO ROQUE
E SANTA TEREZA E NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATA-CE, nos termos da tabela

. abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera da seguinte forma:

a) RS 2.000,00 paraositens1,2e3.

b) RS 4.000,00 para o item4.

CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA
DE  ENSINO  FUNDAMENTAL

R$ RS
1 INTEGRAL PADRAO 4 (QUATRO) | 1619 | SERVICO | 01
SALAS NO  DISTRTO  DE 2.624.056,66 | 2.624.056,66
REPARTIGCAQ. =~
CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA
DE  ENSINO  FUNDAMENTAL - RS
2 INTEGRAL PADRAO 4 (QUATRO) | 1619 | SERVICO | 01
2.622.226, 2.622.
SALAS NO DISTRITO DE SAO bi2eeehidl 622,700
ROQUE.
- CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA
DE  ENSINO  FUNDAMENTAL RS RS
3 INTEGRAL PADRAO 4 (QUATRO) | 1619 | SERVICO | 01
SALAS NO DISTRITG: DE SANTA 2.621.616,06 | 2.621.616,06
TEREZA
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RS RS
4 DE ENSINO INTEGRAL PADRAO 8 | 1619 | SERVICO | 01
(OITO) NA SEDE D 4.221.481,39 | 4.221.481,39

1.3. O objeto desta contratagdo estd caracterizado conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste

Termo de Referéncia.

* Rua Manoel Braga, 573 - Bairro, Caraba - Croata, CE - CEP: 62390-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 Email: governodecroata@croata.ce.gov.br
Instagram/facebook: governomunicipaldecroata



(&

i,
L%

i n‘ﬁ‘-\; N‘e;) :}T‘f

Q b .‘ b
- (;: FLS. N —\
W Iy
{ V1 .
< WW\TEE:‘{ ) "y
.’_'_/ Vs S . F
\ Q

PREFEITURA ~_

2.2. O objeto desta solugdo consta na listagem do Plano de Contratagdo Anual (PCA)
vigente. Assim, resta demonstrado o alinhamento entre a contratacdo e o planejamento

desta administracao.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO N
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Natureza da Contratagdo:
4.1.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de obra, de natureza
ndo continuada, em conformidade com o disposto na Lei Federal n? 14.133/21.

4.2. Duragdo do Contrato:

4.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano, contados da data da
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. O prazo de vigéncia
poderd ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

4.3. Requisitos Qualitativos:

4.3.1. A contratada deverd ser empresa especializada em servigos de engenharia
destinados a execugdo do servigo em tela;

4.3.2. Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

4.3.3. Possuir capacidade técnica adequada para a finalidade proposta;

4.3.4. Ser responsdvel por corregdes dos servicos durante a sua execucio,
estando disponivel para sanar duvidas e possiveis inconsisténcias;

4.3.5. A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a
execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢8es de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

4.4. Requisitos Técnicos da Contratac3o:

4.4.1. Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: endereco indicado no
Projeto Bdsico anexo a esse plano;

4.4.2. Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem
aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinagdes dos projetos, dos
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memoriais descritivos e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela
Contratada;

4.4.3. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as
normas técnicas vigentes e recomendagdes dos fabricantes;

4.4.4. Definicdo do orcamento e do prazo de execugdo da obra, com
detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma
fisico-financeiro;

4.4.5. Certiddo de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA ou CAU, da qual
devera constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a Resolucdo 425/98
do CONFEA, artigo 42, paragrafo unico;

4.4.6. Definicdo de cldusulas e condigdes para a execucdo dos servicos que
possibilitem a contratada efetivar o planejamento para a execucdo dos servigos em
conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma,
possibilitar a obten¢ao de pregos mais competitivos para a contratagao;

4.4.7. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de
Residuos, garantindo o correto descarte dos residuos segundo sua classe:

4.4.8. Poderao participar do procedimento de disputa apenas os interessados
pré-qualificados no procedimento administrativo de pré-qualificacio n®
2025.11.21.01-PQ-PMC.

4.5. Relevancia dos Requisitos Estipulados:
4.5.1. Os requisitos solicitados s3o indispensaveis, pois garantem gue a execucao
dos servigos de constru¢do das escolas publicas seja realizada com seguranca,
qualidade e conformidade técnica. A exigéncia de comprovacdo de capacidade
técnico-operacional assegura que a empresa contratada possua experiéncia prévia
em obras de porte e complexidade semelhantes, reduzindo riscos de falhas
estruturais, atrasos e inconsisténcias durante a execucdo. Da mesma forma, o
registro e a regularidade junto ao conselho profissional competente (CREA ou CAU)
confirmam que os responsaveis técnicos possuem habilitagcdo legal e seguem as
normas técnicas aplicdveis, promovendo maior confiabilidade e observincia das boas
praticas de engenharia e arquitetura. Outro aspecto essencial € a responsabilidade
da contratada em corrigir inconsisténcias e sanar davidas durante a execucdo dos
servicos, o que garante maior controle de qualidade e eficiéncia na prestacao dos
trabalhos. A exigéncia de cumprimento integral das obrigagdes do edital e da
proposta reforca o compromisso da empresa com a execugdo correta do objeto,
minimizando riscos para a Administragdo Pulblica e evitando a necessidade de
aditivos ou paralisagdes na obra. Os requisitos técnicos sio igualmente relevantes,
pois determinam diretrizes fundamentais para a execugdo eficiente e segura dos
servigos. A definicdo do local, dos servicos a serem executados e dos materiais
aplicados possibilita um planejamento adequado, evitando imprevistosgg\arantin
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a entrega do projeto conforme os padrées de qualidade exigidos. A metodologia
executiva baseada em normas técnicas vigentes e nas recomendagbes dos
fabricantes assegura a adogdo de boas préticas na execugdo da obra, promovendo
seguranca e durabilidade. Dessa forma, os requisitos estabelecidos no edital sdo
essenciais para assegurar a qualidade, regularidade, transparéncia e eficiéncia da
contratagdo, garantindo que o servigo seja executado por profissionais qualificados,
dentro dos prazos e padrdes exigidos, e em conformidade com as boas praticas de
engenharia e arquitetura. Além disso, a observancia rigorosa do Projeto Bdasico e
demais documentos contratuais sdo fundamentais para assegurar a qualidade e o
desempenho adequado das obras. Tais exigéncias também reforcam o controle e a
fiscalizacdo pela Administragﬁo Publica, garantindo maior transparéncia,
previsibilidade e eficiéncia na utilizagdo dos recursos ptblicos. Dessa forma, os
requisitos estipulados se mostram essenciais para o éxito da contratacdo e para a
entrega de edificacdes seguras, funcionais e alinhadas as necessidades da rede
municipal de ensino. :

4.6. Sustentabilidade:

4.6.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracdo de residuos,
além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel.

4.6.2. A contratada deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo
trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos
e produtos inflamaveis, conforme legislacio em vigor do Ministério do Trabalho. Esta
também se responsabilizara por acbes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinacdo.

4.6.3. Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local.

4.6.4. Utilizagao racional de recursos naturais como agua e energia

4.6.5. Geragdo de empregos, preferencialmente com m3o de obra local.

4.6.6. Maior vida util e menor custo de manutencdo do bem, da obra ou servigo.

4.6.7. Uso de inovagdes que reduzam o impacto sobre recursos naturais.

4.6.8. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens,
servigos e obras.

4.6.9. A durabilidade e a manutencdo reduzida também s3o fatores relevantes,
pois, ao especificar materiais e métodos construtivos que demandem menos
manutencdo ao longo do tempo, aumentamos a vida util das edificagdes, o que
resulta em menor necessidade de investimentos futuros para manutencao.

4.6.10. Por fim, é essencial incentivar a inovagdo sustentdvel nas solucdes
adotadas, priorizando empresas que adotem tecnologias e solugdes inovadoras, que
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minimizem impactos ambientais e otimizem a execucdao dos servi¢os, o que pode
resultar em maior eficiéncia e menor custo operacional a longo prazo.

4.6.11. A adogdo desses critérios de sustentabilidade, tanto ambientais, quanto
sociais e econdmicos, no planejamento e execuc¢do dos servigos, garantira que a
contratac¢do esteja alinhada as melhores praticas de sustentabilidade, promovendo
beneficios duradouros para a administragdo publica e a sociedade como um todo.

4.7. Vistoria:

4.7.1. Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo
dos servicos. O Projeto Basico anexado ao edital ja contém informacgdes detalhadas
sobre o local de execucdo dos servicos. Com base neste projeto, os licitantes tém
acesso a todas as informagBes necessarias para apresentar suas propostas com
precisdo, o que torna desnecessaria uma avaliac3o adicional do local. De acordo com
as exigéncias do edital, a contratada deve possuir capacidade técnica e experiéncia
comprovada, o que implica que ela estd apta a realizar os servicos conforme as
especificagbes do Projeto Basico. A contratacdo de empresas especializadas
pressupOe que a contratada tem a competéncia para realizar os servigos, mesmo sem
uma vistoria prévia, pois se responsabiliza por eventuais ajustes gue venham a ser
necessarios durante a execugdo da obra. Para a execugdo dos servigos previstos no
edital, ndo se faz necessaria a visita técnica ao local, pois os servicos sdo bem
definidos e ndo envolvem aspectos extraordinarios que demandariam uma avaliac3o
fisica prévia. Além disso, a execucdo do projeto se dara de acordo com as normas
técnicas vigentes, que sdo suficientemente claras e aplicaveis independentemente
de uma visita prévia ao local. A n3o exigéncia de avaliacdo prévia ndo compromete a
seguranca juridica do certame, uma vez que a Administrac3o est4 oferecendo todas
as condigdes para que os licitantes apresentem suas propostas de acordo como que
esta descrito no edital. A proposta de execucdo do servico, acompanhada do
orcamento detalhado e cronograma fisico-financeiro, é suficiente para garantir que
as empresas contratadas cumpram todas as obrigacdes contratuais. Por essas razoes,
entende-se que ndo had necessidade de realizacio de avaliacdo prévia do local de
execucdo dos servicos, uma vez que as condigdes e especificacbes do projeto estdo
estabelecidas no edital, e a contratada sera responsavel por cumprir as exigéncias do
contrato de forma técnica e eficaz.

4.8. Subcontratacgéo:

4.8.1. Nao é permitida a subcontratacio do objeto contratual. Essa decisdo
fundamenta-se principalmente na exigéncia de alta especializacdo técnica, uma vez
que o servico contratado demanda profissionais com conhecimento especifico e
qualificado, essencial para assegurar a execucao com qualidade.

4.8.2. A subcontratagdo poderia comprometer essa especializagcdo, uma vez que
os subcontratados poderiam n3o atender ao mesmo nivel técnico exigido, afetando
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negativamente a qualidade do trabalho e o cumprimento das especificagdes
estabelecidas no contrato.

4.8.3. Além disso, a contratagdo busca garantir que a empresa contratada seja a
Unica responsavel pela execucdo do objeto. A subcontratagdo diluiria essa
responsabilidade, tornando mais dificil para a Administragdao Publica acompanhar e
controlar a execucao do contrato. Caso houvesse falhas ou problemas, seria
complexo identificar a origem do erro, pois responsabilidade seria dividida entre a
contratada principal e a subcontratada, dificultando o processo de responsabilizacdo.

4.8.4. Outro fator relevante é o risco de inadimpléncia ou irregularidades. A
subcontratagcdo pode gerar situagdes em que a subcontratada ndo cumpra com as
obrigacdes de maneira eficiente ou no prazo estabelecido, o que poderia causar
atrasos, falhas nos servigos ou até mesmo prejuizos financeiros a Administragdo
Publica. Esse cenario poderia prejudicar o bom andamento da execugao do contrato,
0 que torna ainda mais arriscada a aceitagao de subcontratados.

4.8.5. A Administracdo Publica tem a responsabilidade de fiscalizar de forma
eficaz a execugdo do contrato. A inclusdo de subcontratados pode dificultar esse
controle, pois seria necessario monitorar ndo s6 a empresa contratada, mas também
as subcontratadas, o que aumentaria a complexidade do processo de fiscalizagdo e
supervisionamento. Isso tornaria o acompanhamento do cumprimento das
obrigagdes contratuais mais vulnerdvel a falhas e ineficiéncias.

4.8.6. Além disso, em algumas situacdes, a legislagdo e as normativas internas da
Administracdo Publica proibem a subcontratacio guando se trata de atividades
diretamente ligadas ao objeto principal do contrato. Esse tipo de servico deve ser
executado exclusivamente pela empresa contratada, a fim de garantir a integridade
do objeto e o cumprimento de todas as especificacdes técnicas e legais.

4.8.7. Por fim, a ndo admissdo da subcontratacdo contribui para a transparéncia
e eficiéncia no uso dos recursos publicos. Ela assegura que a empresa contratada seja
a Unica responsavel pela execugio do servico, evitando a diluicdo das
responsabilidades e garantindo que os servicos sejam prestados conforme as
condigdes estabelecidas no edital. A medida visa também a integridade da execucdo
do contrato, assegurando que os objetivos da contratagao sejam cumpridos de forma
eficiente e dentro dos pardmetros estabelecidos.

4.9. Garantia da contratagdo:
4.9.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacéo.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Prazo de Execucdo:
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5.1.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 1 (um) ano, com inicio em até 10
(dez) dias da data de assinatura do contrato.

5.2. Local de Execugao: . i

5.2.1. Os servigos serdao prestados no seguinte endereco: Os servigos serao
prestados nos Distritos de Reparticdo, Sao Roque e Santa Tereza e na Sede do
municipio de Croatd/CE, conforme projeto executivo de engenharia a este
documento.

5.3. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3.1. O objeto dessa contratagdo ndo detém de especificidades para o
dimensionamento da proposta de pregos.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
0S materiais, 'equcipame-ntos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e
qualidades necessdrias a execug¢ao do servigo.

5.5. Garantia do servico
5.5.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor).

5.6. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
5.6.1. Ndo serdo necessdrios procedimentos de transicdo e finalizacdo do
contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

6.4. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
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apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferigdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo.

6.7.1. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que
for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 117, §1°.

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato
emitira notificacbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo
para a corregao. :

6.7.3. O fiScal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou adocio de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. :

6.7.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacio tempestiva ou
a prorrogagao contratual.

6.7.6. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condigdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.7.7. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

6.8. O gestor do contrato coordenara a atualizacio do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administrac3o.

6.9. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas 3 execucdo do contrato e as medidas
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adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem
a sua competéncia.

6.10. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.11. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada
pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.13. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

6.14. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento
7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicio prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha de medicdo.
7.1.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
7.1.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
7.1.2. Osservicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até dez dias, pelo
fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento

das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, l, a, da Lein? 14.133 e
Arts. 22, X.
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7.1.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicacao de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.2.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo.

7.1.2.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestagao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,

que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.2.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.1.2.5. 0O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medicdo de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.1.2.6.  Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou Unica medic3o de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias gue possam Vvir a

ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133,

de 2021)

7.1.2.7. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

7.1.2.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.1.3. O Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e

consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:
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7.1.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelo fiscal
do contrato, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com
menc¢do ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamentacao desse 6rgao.

7.1.4.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo

apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a

liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.1.4.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimens3o,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de
2021, comunicando-se 3 empresa para emiss3o de Nota Fiscal no gue pertinente a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdao do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.1.7. Orecebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

7.2. Liquidagdo

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquida¢do, na forma desta secdo, prorrogaveis
por igual periodo, conforme regulamentagéo desse érgdo.

7.2.2. Parafins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. adata da emissdo;

7.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.2.2.4. o valor a pagar; e

7.2.2.5. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa esta ficara
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sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apods a comprovacao da regularizacao da situagao, sem 6nus ao contratante;

7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacado da regularidade fiscal.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencgao
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagao em licitagdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situagcdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto &
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n3o
regularize sua situacdo.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPC-A de corregio
monetaria.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento seréd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng3o tributéria prevista na
legislagdo aplicavel.
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7.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

7.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagdo de comprovagédo, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
fundamento no art. 28, inciso Il da Lei n.2 14.133/2021, que culminara com a selecdo
da proposta de Menor Preco por Item.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos
8.2.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
preco unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado
para a contratagao. _
8.2.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administracio, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n2 14.133/2021);
8.2.2. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global, conforme valor
estimado da contratacdo.

8.3. Exigéncias de Habilitagdo
8.3.1. As exigéncias de habilitagdo sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no Edital concernente a essa contratacao.

8.4. Regime de execuc¢io
8.4.1. Oregime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 12.089.380,32 (doze milhdes,
oitenta e nove mil, trezentos oitenta reais e trinta e dois centavos), conforme custos
unitarios apostos na planilha disposta nesse Termo de Referéncia.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados na Lei Or¢gamentdria Municipal.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

DOTAGAO ELEMENTO DE ORIGEM DE
UNIDADE ADMINISTRATIVA FONTES DE RECURSOS ORCAMENTARIA DESPESA RECURSO
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLICAO 11.11.1236500091.010 4.4.90.51.00 i.:gg'gggg'gg
UNID. ESCOLARES E INFANTIL 1. 907:0060.00
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO 1.540.0000.00
DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO | 11.12.1236500091.011 4.4.90.51.00 1.541.0000.00
FUNDAMENTAL 1.542.0000.00
e 1.540.0000.00
: CONSTRUCAD AMPLIAGAD E REFORMA 1.541.0000.00
SECRETARIA DE EDUCAGAO UNID E5e ENBING INEARFTIE 11.12.1236500091.012 4.4.90.51.00 154560060
1.543.0000.00
: 1.500.0000.00
CONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIACAO 1.550.0000.00
DE ESTRUTURAS FISICAS DE UNIDADES | 11.13.1236800091.013 4.4.90.51.00 i‘gsz‘gggg‘gg
EDUCACIONAIS e >
: 1.700.0000.00
1.701.0000.00

10.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s
aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante termo circunstanciado.

11. LOCAL E DATA:

Croatd /CE, 13 de janeiro de 2026.

12. RESPONSAVEIS:

WOGILOL h nount- dg. S va fBusto—
Maria Janaina da Silva Paula
Membro Equipe de Planejamento
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, Tatiane Oliveira SoGsa Maria Simone do Nascimento
Membro Equipe de Planejamento Membro Equipe de Planejamento
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