



## RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE	DATA : 19/08/2025	BDI : 25,11%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DE OBRA	R\$ 3.017,15	0,15%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 52.029,00	2,52%
3	UNIDADE HABITACIONAL 01	R\$ 100.448,47	4,87%
4	UNIDADE HABITACIONAL 02	R\$ 100.448,47	4,87%
5	UNIDADE HABITACIONAL 03	R\$ 100.448,47	4,87%
6	UNIDADE HABITACIONAL 04	R\$ 100.448,47	4,87%
7	UNIDADE HABITACIONAL 05	R\$ 100.448,47	4,87%
8	UNIDADE HABITACIONAL 06	R\$ 100.448,47	4,87%
9	UNIDADE HABITACIONAL 07	R\$ 100.448,47	4,87%
10	UNIDADE HABITACIONAL 08	R\$ 100.448,47	4,87%
11	UNIDADE HABITACIONAL 09	R\$ 100.448,47	4,87%
12	UNIDADE HABITACIONAL 10	R\$ 100.448,47	4,87%
13	UNIDADE HABITACIONAL 11	R\$ 100.448,47	4,87%
14	UNIDADE HABITACIONAL 12	R\$ 100.448,47	4,87%
15	UNIDADE HABITACIONAL 13	R\$ 100.448,47	4,87%
16	UNIDADE HABITACIONAL 14	R\$ 100.448,47	4,87%
17	UNIDADE HABITACIONAL 15	R\$ 100.448,47	4,87%
18	UNIDADE HABITACIONAL 16	R\$ 100.448,47	4,87%
19	UNIDADE HABITACIONAL 17	R\$ 100.448,47	4,87%
20	UNIDADE HABITACIONAL 18	R\$ 100.448,47	4,87%
21	UNIDADE HABITACIONAL 19	R\$ 100.448,47	4,87%
22	UNIDADE HABITACIONAL 20	R\$ 100.448,47	4,87%
23	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 518.274,30	0,00%



VALOR BDI TOTAL: R\$ 518.274,30 100,00%  
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 2.064.015,55  
VALOR TOTAL: R\$ 2.582.289,85

Allan Clerton B. Mesquita  
Engenheiro Civil  
CREA: 360588