CROATÁ
PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 347
VISTO

TERMO DE JUNTADA

PROPOSTAS READEQUADAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.

Através do presente Termo, JUNTO aos autos do processo administrativo epigrafado, as propostas readequadas das empresas ora vencedoras do certame, acolhidas para o presente processo.

EMPRESAS:

1) ICON LTDA-CNPJ Nº 53.935.096/0001-46
2) TAVARES CONSTRUCOES LTDA-CNPJ Nº 09.067.320/0001-33

CROATÁ
PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 348
VISTO

ICON LTDA

CNPJ Nº: 53.935.096/0001-46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 349
VISTO

Á Prefeitura Municipal de Croata/CE.

Prezado(a) Agente de Contratação,

Apresento nossa proposta de preços referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC, que versa sobre a CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE, conforme se segue.

Informo inteira submissão às cláusulas e condições existentes no Edital de Licitação Eletrônica e Termo de Referência, como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este procedimento administrativo.

Valor Global da proposta R$ 114.703,84 (Cento e Quatorze Mil Setecentos e Três reais e Oitenta e Quatro centavos).

Prazo de execução: 02 (dois) meses.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta Licitação.

Estamos de acordo com todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Ibiapina/Ce, 30 de Setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:25:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS

DATA : 21/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	R$ 110.929,00	96,71%
2	DIVERSOS	R$ 3.774,84	3,29%
	VALOR ORÇAMENTO:	R$ 90.765,73	100,00%
	VALOR BDI:	R$ 23.938,11	
	VALOR TOTAL:	R$ 114.703,84	

Cento e Quatorze Mil Setecentos e Três reais e Oitenta e Quatro centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:29:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 350
VISTO

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:05:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luís de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS

DATA : 21/08/2025 **BDI** : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL						R$ 110.929,00
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	7.420,00	R$ 14,95	R$ 110.929,00
2	DIVERSOS						R$ 3.774,84
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	R$ 3.774,84	R$ 3.774,84

VALOR ORÇAMENTO:	R$ 90.765,73
VALOR BDI:	R$ 23.938,11
VALOR TOTAL:	R$ 114.703,84

Cento e Quatorze Mil Setecentos e Três reais e Oitenta e Quatro cantavos

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:28:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 351
VISTO

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:07:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS

DATA : 21/08/2025 **BDI** : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

1.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 8,21	R$ 8,21
					TOTAL Material:	R$ 8,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R$ 22,07	R$ 0,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R$ 21,75	R$ 3,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,62

VALOR:	**11,83**
VALOR BDI (26.37%):	**3,12**
VALOR COM BDI:	**14,95**
QUANTIDADE (M2):	**7.420,00**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 352
VISTO

2.1. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,23000000	R$ 85,9800	R$ 19,7754
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	105,00000000	R$ 0,5100	R$ 53,5500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 72,2600	R$ 21,6780
I1138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R$ 2.706,0400	R$ 2.706,0400
					TOTAL Material:	R$ 2.801,0434

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 24,1600	R$ 84,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,50000000	R$ 18,4600	R$ 101,5300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 186,0900

VALOR:	**2.987,13**
VALOR BDI (26.37%):	**787,71**
VALOR COM BDI:	**3.774,84**
QUANTIDADE (CJ):	**1,00**

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luís de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:27:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:08:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 353
VISTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS

DATA : 21/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	96,71	R$ 110.929,00	50,00	R$ 55.464,50	50,00	R$ 55.464,50	100,00	**R$ 110.929,00**
2	DIVERSOS	3,29	R$ 3.774,84	0,00	R$ 0,00	100,00	R$ 3.774,84	100,00	**R$ 3.774,84**
			R$ 114.703,84	48,35	**R$ 55.464,50**	51,65	**R$ 59.239,34**		**R$ 114.703,84**
				48,35	**R$ 55.464,50**	100,00	**R$ 114.703,84**		

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:27:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 354
VISTO

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:15:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luís de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 26,37%	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. N°: 355
R
VISTO

COD	DESCRIÇÃO	%
	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	1,10%
	TOTAL	**6,21%**
	II - BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,10%
	TOTAL	**7,90%**
I	**III - IMPOSTOS**	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	3,60%
	TOTAL	**9,25%**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 01/10/2025 10:26:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF: 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:11:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS

DATA : 21/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**49,06%**	**19,46%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,05%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	**10,61%**	**4,19%**

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 356
VISTO

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luís de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	DATA : 21/08/2025		BDI : 26,37%	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	02 (DOIS) MESES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13° Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 357
VISTO

ICON LTDA
Cnpj nº 53.935.096/0001-46
Av. Prefeito Francisco Luis de Sousa, no 92, Bairro São João, Ibiapina-CE
Fone: (88) 99364 7768 – Email: iconltda@outlook.com

Documento assinado digitalmente
DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
Data: 29/09/2025 11:22:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIEGO RYATE DE AGUIAR FONTENELE
CPF; 030.040.143-43
PROPRIETÁRIO - ICON LTDA

Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 29/09/2025 09:03:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS FERNANDES FONTENELE
Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA 54.179D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 358
R
VISTO

CROATÁ
PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 359
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº 09.067.320/0001-33

TAVARES
CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 360
VISTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC**, bem como as informações, especificações abaixo discriminadas:

LOTE	OBJETO	VALOR PROPOSTO (R$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	R$ 124.499,95 (Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos)

Validade da proposta: De acordo com o edital

Prazo de Execução: 02 (dois) meses

O objeto contratual terá garantia de 05 (cinco) anos.

a) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

b) Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

TAVARES
CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 364
VISTO

e) Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

f) Declaro sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

g) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

h) Declaro, de forma explícita, que conhecemos todos os elementos que influenciarão diretamente em nossa proposta de preços.

i) Declaro, a título de informação e conhecimento para os órgãos responsáveis, que a empresa contempla de todo pessoal técnico adequados e disponíveis em prontidão imediata para a realização do objeto desse certame.

j) Fica aqui ainda, firmado o conhecimento do responsável técnico no quadro da empresa, de sua inclusão e responsabilidade no caso de execução deste serviço.

k) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr., PATRICIA MOREIRA BEZERRA TAVARES, portador da Carteira de Identidade nº 01877435117 DETRAN CE e do CPF nº 421.551.423-15, como representante legal desta empresa.

l) Atesto que os valores pagos aos profissionais não serão inferiores aos Dissídios Coletivos, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também não superiores aos da Tabelas de referência do processo.

m) Declaro que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta.

n) Declaramos para os devidos fins que a nossa empresa não possui sócios e nem funcionários com vínculos parentais com servidores ou agentes políticos envolvidos no processo licitatório, tampouco com poder decisório capaz de influenciar o resultado deste certame.

o) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Data: 02 de outubro de 2025

Av. Dom José Tupinamba da Frota, 1517, Sala 03, Centro - Sobral
(88) 98874-7366 tavarescontrucoessobral@hotmail.com
Empresa: TAVARES CONTRUÇÕES LTDA ME // CNPJ: 09.067.520/0001-33

TAVARES
CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 362
VISTO

TAVARES CONSTRUCOES LTDA:09067320000133

Tavares Construções LTDA
Raimundo Edson Tavares Júnior
CPF: 234.825.323-20
Sócio Administrador

GABRIEL BEZERRA TAVARES:07053498379

Gabriel Bezerra Tavares
CREA: 378099CE / RNP: 0622808435
Engenheiro Civil

TAVARES
CONSTRUÇÕES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	R$ 120.426,60	96,73%
2	DIVERSOS	R$ 4.073,35	3,27%
	VALOR TOTAL:	R$ 124.499,95	100,00%

Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 363
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09 097.200 00133
GABRIELA BEZERRA TAVARES:070.534 98379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
1	**GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL**									**R$ 95.272,80**	**R$ 25.153,80**	**R$ 120.426,60**
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	M2	7.420,00	26,37%	R$ 12,84	R$ 3,39	R$ 16,23	R$ 95.272,80	R$ 25.153,80	R$ 120.426,60
2	**DIVERSOS**									**R$ 3.223,35**	**R$ 850,00**	**R$ 4.073,35**
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	26,37%	R$ 3.223,35	R$ 850,00	R$ 4.073,35	R$ 3.223,35	R$ 850,00	R$ 4.073,35
											VALOR TOTAL:	**R$ 124.499,95**

Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Nove reais e Noventa e Cinco centavos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 364
VISTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	R$ 9,22	R$ 9,22
					TOTAL Material:	R$ 9,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	R$ 22,07	R$ 0,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13860000	R$ 21,75	R$ 3,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R$ 3,62

VALOR:	12,84
VALOR BDI (26.37%):	3,39
VALOR COM BDI:	16,23
QUANTIDADE (M2):	7.420,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 365
VISTO

2.1. C1348 ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,23000000	R$ 96,5000	R$ 22,1950
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	105,00000000	R$ 0,5700	R$ 59,8500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,30000000	R$ 81,1000	R$ 24,3300
I1138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R$ 2.930,8800	R$ 2.930,8800
					TOTAL Material:	R$ 3.037,2550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,50000000	R$ 24,1600	R$ 84,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,50000000	R$ 18,4600	R$ 101,5300
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 186,0900

VALOR:	3.223,35
VALOR BDI (26.37%):	850,00
VALOR COM BDI:	4.073,35
QUANTIDADE (CJ):	1,00

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 02 067.330/ 0001-33
GABRIELA BEZERRA TAVARES S:07063498379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R$ 13,70	R$ 0,06
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,06

VALOR:	0,06
VALOR BDI (26.37%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08
QUANTIDADE (H):	205,53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 366
R
VISTO

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R$ 13,25	R$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,28

VALOR:	0,28
VALOR BDI (26.37%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,35
QUANTIDADE (H):	1.028,41

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,62	R$ 3,62
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,31	R$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,78	R$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,70	R$ 13,70
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,70

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,06	R$ 0,06
					TOTAL Serviço:	R$ 0,06

VALOR:	22,07
VALOR BDI (26.37%):	5,82
VALOR COM BDI:	27,89
QUANTIDADE (H):	205,53

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09.073280/0133
GABRIEL BEZERRA TAVARES 070534 98379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 3,62	R$ 3,62
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,39	R$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,43	R$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,61	R$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,08	R$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 1,09	R$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares:	R$ 8,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R$ 13,25	R$ 13,25
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 13,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R$ 0,28	R$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R$ 0,28

VALOR:	21,75
VALOR BDI (26.37%):	5,74
VALOR COM BDI:	27,49
QUANTIDADE (H):	1.028,41

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 307
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09.073200/0133
GABRIEL BEZERRA TAVARES 070534 98379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS.: 368

TAVARES CONSTRUÇÕES

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	**95390**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,02770000	205,53400000
					TOTAL:	**205,53400000**
[Serviço]	**95378**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,13860000	1.028,41200000
					TOTAL:	**1.028,41200000**
[Serviço]	**88441**	**JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,02770000	205,53400000
					TOTAL:	**205,53400000**
[Serviço]	**88316**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,13860000	1.028,41200000
					TOTAL:	**1.028,41200000**
[Encargos Complementares]	**00037370**	**ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,16630000	1.233,94600000
					TOTAL:	**1.233,94600000**
[Material]	**I0108**	**AREIA GROSSA**	M3			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	0,23000000	0,23000000
					TOTAL:	**0,23000000**
[Material]	**I0805**	**CIMENTO PORTLAND**	KG			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	105,00000000	105,00000000
					TOTAL:	**105,00000000**
[Encargos Complementares]	**00043489**	**EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,02770000	205,53400000
					TOTAL:	**205,53400000**
[Encargos Complementares]	**00043491**	**EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,13860000	1.028,41200000
					TOTAL:	**1.028,41200000**
[Encargos Complementares]	**00037372**	**EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,16630000	1.233,94600000
					TOTAL:	**1.233,94600000**
[Encargos Complementares]	**00043465**	**FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,02770000	205,53400000
					TOTAL:	**205,53400000**
[Encargos Complementares]	**00043467**	**FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)**	H			

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09.067.200/0001-33
GABRIEL BEZERRA TAVARES 070.534.983-79

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 369
R
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,13860000	1.028,41200000
					TOTAL:	**1.028,41200000**
[Material]	**00003324**	**GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO**	**M2**			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	1,00000000	7.420,00000000
					TOTAL:	**7.420,00000000**
[Mão de Obra]	**00044503**	**JARDINEIRO (HORISTA)**	**H**			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,02784099	206,58016806
					TOTAL:	**206,58016806**
[Mão de Obra]	**I2391**	**PEDREIRO**	**H**			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	3,50000000	3,50000000
					TOTAL:	**3,50000000**
[Material]	**I1605**	**PEDRISCO**	**M3**			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	0,30000000	0,30000000
					TOTAL:	**0,30000000**
[Encargos Complementares]	**00037373**	**SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,16630000	1.233,94600000
					TOTAL:	**1.233,94600000**
[Mão de Obra]	**00006111**	**SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)**	**H**			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,14153832	1.050,21433440
					TOTAL:	**1.050,21433440**
[Mão de Obra]	**I2543**	**SERVENTE**	**H**			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	5,50000000	5,50000000
					TOTAL:	**5,50000000**
[Encargos Complementares]	**00037371**	**TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)**	**H**			
1.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	7.420,00	0,16630000	1.233,94600000
					TOTAL:	**1.233,94600000**
[Material]	**I1138**	**TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO**	**CJ**			
2.1	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	**1,00000000**

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09.067.200/0001-33
GABRIEL BEZERRA TAVARES 070.004.983-79

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR/ ECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	7.420,00	R$ 16,23	**R$ 120.426,60**	**96,73%**	**96,73%**	C
C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	R$ 4.073,35	**R$ 4.073,35**	**3,27%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%%	**R$ 124.499,95**
Outros	**R$ 0,00**
Valor total do Orçamento	**R$ 124.499,95**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. N.: 240
VISTO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL	96,73	R$ 120.426,60	50,00	R$ 60.213,30	50,00	R$ 60.213,30	100,00	**R$ 120.426,60**
2	DIVERSOS	3,27	R$ 4.073,35	0,00	R$ 0,00	100,00	R$ 4.073,35	100,00	**R$ 4.073,35**
			R$ 124.499,95	48,36	**R$ 60.213,30**	51,64	**R$ 64.286,65**	**R$ 124.499,95**	
				48,36	**R$ 60.213,30**	100,00	**R$ 124.499,95**		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 371
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09 007200 00133
GABRIEL BEZERRA TAVARES 070534 98379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DO BDI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 372
R
VISTO

COD	DESCRIÇÃO	%
	I - DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	1,10%
	TOTAL	**6,21%**
	II - BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,10%
	TOTAL	**7,90%**
I	**III - IMPOSTOS**	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	3,60%
	TOTAL	**9,25%**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09 GABRIEL BEZERRA TAVARES 070534 98379

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,.
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 373
VISTO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**21,80%**	**21,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,64%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	12,98%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	**49,06%**	**19,46%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,81%	1,36%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,07%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,05%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14%	3,83%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
	TOTAL	**10,61%**	**4,19%**

A + B + C + D = 92,17% 53,50%

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA 09.087.200/0133 — GABRIEL BEZERRA TAVARES 070.934.983-79

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.07.23.01/CE/PMC
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias,
DATA: 30 DE SETEMBRO DE 2025

TAVARES CONSTRUÇÕES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 374
VISTO

TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA:09 0073200 00133
GABRIEL BEZERRA TAVARES:070534 98379