

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE		DATA :		09/12/2025		BDI :		24,22%	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO				FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS	
LOCAL:		SEDE CROATÁ/CE				SENIFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
						SIGRO NOVO		2025/10					
						SINAPI		2025/12 SEM DESONERAÇÃO		115,10%		71,84%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
						PRÓPRIA - INF		INFRAESTRUTURA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
5219606	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				501,0000	R\$ 48,38	R\$ 24.238,38			B			
C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2				711,7200	R\$ 32,22	R\$ 22.931,62			B			
C1192	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85MM (3")				243,0600	R\$ 86,46	R\$ 21.014,97			B			
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2				1.388,5800	R\$ 13,65	R\$ 18.954,12			B			
5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - TRANSPORTE DO RR-2C - ORIUNDO DA USINA EM FORTALEZA: 334KM				6.806,9200	R\$ 2,62	R\$ 17.834,13			C			
5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA				18.628,3100	R\$ 0,87	R\$ 16.206,63			C			
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ O BOTA FORA				5.184,3000	R\$ 2,79	R\$ 14.464,20			C			
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024				840,4704	R\$ 16,55	R\$ 13.909,79			C			
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1")				656,0400	R\$ 20,78	R\$ 13.632,51			C			
90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024				1.036,8600	R\$ 12,41	R\$ 12.867,43			C			
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2				1.034,7000	R\$ 11,47	R\$ 11.868,01			C			
95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				4.202,3520	R\$ 2,79	R\$ 11.724,56			C			
C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2")				299,5200	R\$ 35,02	R\$ 10.489,19			C			

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE									
	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO									
	SEDE CROATÁ/CE									
OBRA:										
LOCAL:										
		DATA :	09/12/2025	VERSÃO		BDI :	24,22%			
		FONTE				HORA	MES			
		SENRA				114,15%	71,31%			
		SICRO NOVO								
		SINAPI				115,10%	71,84%			
		PRÓPRIA				0,00%	0,00%			
		PRÓPRIA - INF				0,00%	0,00%			
		INFRAESTRUTURA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				166,1730	R\$ 49,44	R\$ 8.215,59			C
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40MM (1 1/4")				274,1400	R\$ 29,68	R\$ 8.136,48			C
C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60MM (2")				145,8000	R\$ 51,00	R\$ 7.435,80			C
C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W				68,0000	R\$ 102,97	R\$ 7.001,96			C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				12,0000	R\$ 581,00	R\$ 6.972,00			C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 MM²				684,7800	R\$ 9,55	R\$ 6.539,65			C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				3.395,8400	R\$ 1,89	R\$ 6.418,14			C
C1191	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 75MM (2 1/2")				82,6200	R\$ 70,86	R\$ 5.854,45			C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS				910,0000	R\$ 6,21	R\$ 5.651,10			C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS				910,0000	R\$ 6,21	R\$ 5.651,10			C
C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE				4,8100	R\$ 1.068,48	R\$ 5.139,39			C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")				321,3000	R\$ 15,80	R\$ 5.076,54			C
5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - TRANSPORTE DO CM 30 - ORIUNDO DA USINA EM FORTALEZA: 334KM				1.700,0600	R\$ 2,62	R\$ 4.454,16			C
C0598	CAIXA DE DERIVAÇÃO NO PISO 300X300MM OU 420X420MM				34,0000	R\$ 118,82	R\$ 4.039,88			C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021				1.696,1800	R\$ 2,22	R\$ 3.765,52			C
4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA				1.036,8600	R\$ 3,43	R\$ 3.556,43			C
4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO				4.244,8000	R\$ 0,78	R\$ 3.310,94			C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024				18,6500	R\$ 115,76	R\$ 2.158,92			C
4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³				840,4704	R\$ 2,01	R\$ 1.689,35			C

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO								
LOCAL:		SEDE CROATÁ/CE								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA				840,4704	R\$ 1,95	R\$ 1.638,92			C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V				8,0000	R\$ 166,24	R\$ 1.329,92			C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO				2,0000	R\$ 402,11	R\$ 804,22			C
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021				9,4900	R\$ 64,37	R\$ 610,87			C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				4,0000	R\$ 128,31	R\$ 513,24			C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA				2,0000	R\$ 202,43	R\$ 404,86			C
C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"				34,0000	R\$ 11,33	R\$ 385,22			C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A				12,0000	R\$ 31,64	R\$ 379,68			C
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR				2,0000	R\$ 137,83	R\$ 275,66			C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)				0,3400	R\$ 693,11	R\$ 235,66			C

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.085.161,90

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 1.085.161,90

ARTUR OTHON SILVA
LIMA:04843868329

Assinado de forma digital por ARTUR
OTHON SILVA LIMA:04843868329
Dados: 2026.06.19 14:13:15 -03'00'

JOTA BARROS
PROJETOS E ASSESSORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODoviÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO
-------	--

LOCAL:	SEDE CROATÁ/CE
--------	----------------

09/12/2025

VERSÃO
02B SEM DESONERAÇÃO
2025/10
2025/12 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA
INERAFSTRUUTURA

UF	CE	CE	CE	null
----	----	----	----	------



Assinado de forma digital por
ARTUR OTHON SILVA
LIMA:04843868329
Dados: 2026.06.19 14:12:53
-03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	DATA : 09/12/2025		BDI : 24,22%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE CROATÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SICRO NOVO	2025/10	71,31%
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	71,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
			PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	TOTAL	5,32%

	BENEFICIO	
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,39%
L	LUCRO	7,30%
	TOTAL	7,69%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB (3,6% APENAS QUANDO HOUVER DESONERÇÃO - INSS)	0,00%
	ISS	5,00%
	TOTAL	8,65%

BDI = 24,22%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



ARTUR OTHON SILVA
LIMA:04843868329

Assinado de forma digital por
ARTUR OTHON SILVA
LIMA:04843868329
Dados: 2026.06.19 14:12:28 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	DATA : 09/12/2025		BDI : 24,22%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE CROATÁ/CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SICRO NOVO	2025/10	-
			SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,10%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
			PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%
				MES	UF
				71,31%	CE
				-	CE
				71,84%	CE
				0,00%	0,00%
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,56%
	TOTAL	4,86%

	BENEFICIO	
S + G	SEGURO/GARANTIA	0,48%
L	LUCRO	5,15%
	TOTAL	5,63%

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO HOUHTTSPS://WWW.SEOBRA.COM.BR/SEOBRA2/BDI/LI STAR#VER DESONERÇÃO - INSS)	0,00%
	ISS	0,00%
	TOTAL	3,65%

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Assinado de forma digital por
ARTUR OTHON SILVA
LIMA:04843868329
Dados: 2026.06.19 14:16:55 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE	DATA : 09/12/2025		BDI : 24.22%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CROATÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE - SEM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	CE
		SICRO NOVO	2025/10	-	-	CE
LOCAL:	SEDE CROATÁ/CE	SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%	CE
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
		PRÓPRIA - INF	INFRAESTRUTURA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,65%
	13º SALÁRIO	11,07%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,64%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%
	FÉRIAS GOZADAS	12,98%	9,77%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL	49,06%	19,46%
C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,54%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	1,81%	1,36%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,75%	2,07%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,05%
D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,05%	7,16%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,54%	7,53%


A + B + C + D = 115,10% 71,84%

5034

NOTAS


1 OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER

~~502~~





CALÇADÃO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO

CALÇADÃO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO




NOTAS
1. OS OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS, ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL


LEGENDAS		QUADRO TÉCNICO		ASSINATURAS		DADOS	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE	COORDENADOR:	CAIOREIA 32193-CE	TECH LEADER	CAIOREIA	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
	PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR	PRODUT OWNER	CAIOREIA 352222-CE	RESP. TÉCNICO	CAIOREIA 352222-CE	OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO
	LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO	ARTUR LIMA	352222-CE	CECERINHA	CAIOREIA	EXERCÍCIO SEDE - CROATA/CE	
	LIMITES DA CICLOFAIXA	EMANUEL SOARES		EMANUEL SOARES		FASE	PROJETO BÁSICO
	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	EMANUEL SOARES		EMANUEL SOARES		TÍTULO	PROJETO TOPOGRÁFICO
	EM PISO INTERTRAVADO	00	FEV/2026	EMISSÃO INICIAL	EMANUEL S.	ARQUIVO	352845-2025_PRA_PAVIT_CRO_TOP_R00.DWG
	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO	REV	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	ESCALA
	POSTE DE ILUMINAÇÃO						CE20261612797
							1/500
							02 / 05
							FOLHA



NOTAS
1. OS OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS, ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL.

LEGENDAS										QUADRO TÉCNICO										ASSINATURAS		DADOS							
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										COORDENADOR										CAUJUREA		CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE										CLAUDIO BARROS										CAUJUREA		CELMO JUNIOR							
PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR										PRODUCT OWNER										CAUJUREA		REIS TÉCNICO							
LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO										ARTUR LIMA										CAUJUREA		352222-CE							
LIMITES DA CICLOFAIXA										EDIFICAÇÕES										CAUJUREA		352222-CE							
PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA										PISO PODOTÁTIL A										CAUJUREA		352222-CE							
EM PISO INTERTRAVADO										IMPLANTAR										CAUJUREA		352222-CE							
DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO										POSTE EXISTENTE										CAUJUREA		352222-CE							
POSTE DE ILUMINAÇÃO										ARVORES EXISTENTES										CAUJUREA		352222-CE							
										06										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										07										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										08										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										09										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										10										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										11										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										12										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										13										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										14										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										15										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										16										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										17										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										18										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										19										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										20										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										21										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										22										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										23										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										24										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										25										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										26										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										27										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										28										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										29										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										30										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										31										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										32										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										33										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										34										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										35										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										36										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										37										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										38										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										39										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										40										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										41										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										42										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										43										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										44										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										45										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										46										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										47										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										48										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										49										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										50										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										51										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										52										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										53										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										54										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										55										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										56										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										57										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										58										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										59										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										60										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										61										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										62										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										63										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										64										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										65										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										66										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										67										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										68										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										69										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										70										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										71										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										72										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										73										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										74										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										75										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										76										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										77										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										78										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										79										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										80										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										81										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										82										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										83										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										84										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										85										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										86										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										87										FEV/2026		EMANUEL S		ARTUR LIMA					
										REV										DATA		EMANUEL S		VERIFICAÇÃO		ARTUR LIMA			
										88										FEV/2026		EMANUEL S							

[illegible]




CALÇADÃO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO

NOTAS

1. OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS. ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL

LEGENDAS		QUADRO TÉCNICO		ASSINATURAS		DADOS	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE	COORDENADOR	CAUDEIRA	PROPRIETÁRIO	CAUDEIRA	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
	PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR	PRODUT OWNER	CAUDEIRA	RESP. TÉCNICO	CAUDEIRA	OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODoviÁRIO
	LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO	ARTUR LIMA	352222-CE	ARTUR LIMA	352222-CE	FASE	PROJETO BÁSICO
	LIMITES DA CICLOFAIXA	CAUDEIRA	352222-CE	DESENHISTA	CAUDEIRA	TÍTULO	PROJETO TOPOGRÁFICO
	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO	QUADRO DE REVISÃO		EMANUEL SOARES	CAUDEIRA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PLANTA E PERFIL
	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO	DI	FEV/2022	EMISSÃO INICIAL	ARTUR LIMA	PROJETO	967845-2025_PBA_PAVT_CRO_TOP_000.DWG
	POSTE DE ILUMINAÇÃO	REV	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	05 / 05



ÁREA DE CORTE

1111

CALUDREA

PROPRIETARIO AF
SIL

ENDEPRECO S.p.A.

[illegible]

Revenue	Excess to interest
---------	--------------------

SCOTT GRIMM	CLAUDIO BARRI
-------------	---------------

RESPONSABLE TECHNIQUE

TÍTULO	PÁG.
--------	------

—

FOLIA

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
------	------	-----------


THE UNIVERSITY OF	INDIANA
-------------------	---------

100

1


1

1






QUANTIDADE TOTAL DE DESENHO - BACULA: 18 un
QUANTIDADE TOTAL DE DESENHO - SEAL: 18 un



ÁREA TOTAL DA FAIXA HORIZONTAL TRACEDORA AMARELA: $848,132/2 \times 0,10 = 42,40 \text{ m}^2$
(COMPRIMENTO/2 X LARGURA)

QUANTIDADE TOTAL DE TACHÃO: 5011 un



LEGENDAS

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR
- LIMITES DA CICLOFAIXA
- PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO
- DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE
- MEIO-FIO A IMPLANTAR
- EDIFICAÇÕES
- PISO PODOTÁTIL A IMPLANTAR
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL A IMPLANTAR
- TRACELADA A IMPLANTAR

QUADRO TÉCNICO

COORDENADOR	CLAUDIO BARROS	CAIXEIRA	32183-CE	TECH-LEADER	CAIXEIRA
PRODUTOR	ARTUR LIMA	CAIXEIRA	352222-CE	RESP. TÉCNICO	CAIXEIRA
DESENHISTA	EMANUEL SOARES	CAIXEIRA	352222-CE	RESP. TÉCNICO	CAIXEIRA

QUADRO DE REVISÃO

OR	REVIZOR	EMISSÃO INICIAL	ARTUR LIMA	CAIXEIRA BARROS
REV	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO




ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO	ARTUR LIMA
RESPONSÁVEL TÉCNICO	EMANUEL SOARES

DADOS


CLUBE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO
FASE	PROJETO BÁSICO
TÍTULO	PLANTA E PERFIL
ESCALA	1:500
FECHA	01/03

[Handwritten signature]




PLACAS COM BORDA VERDE SÃO PLACAS EXISTENTES QUE PRECISAM SER APENAS REMANEJADAS


LEGENDAS										QUADRO TÉCNICO										ASSINATURAS				DADOS			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE										COORDENADOR: CAUSEIA 32193-CE										TECH-LEADER: CAUSEIA				CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ			
PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR										EXISTENTE: CAUSEIA 352222-CE										RESP. TÉCNICO: CAUSEIA 352222-CE				OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO			
MEIO-FIO A IMPLANTAR										PRODUT OWNER: CAUSEIA 352222-CE										ARTUR LIMA				FASE: PROJETO BÁSICO			
EDIFICAÇÕES										LIMITES DA CICLOFAIXA										DESENHISTA: CAUSEIA				EMBRÉGO: SEDE - CROATÁ/CE			
LIMITES DA CICLOFAIXA										PISO PODOATIL A IMPLANTAR										EMANUEL SOARES				PROPRIETÁRIO: J. J			



PLACAS COM BORDA VERDE SÃO PLACAS EXISTENTES QUE PRECISAM SER APENAS REMANEJADAS




DETALHE DAS PLACAS
ESCALA: 1/60



DETALHE DO POSTE DE ILUMINAÇÃO
ESCALA: 1/100

PLACAS REGULAMENTARES		
PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÕES QUANTITARE (m)
	R-19.4 (40km/h)	80.50
	R-34	80.50
	R-18	80.50

QUADRO DE PLACAS
ESCALA: 1/250



DETALHES SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
ESCALA: 1/50

LEGENDAS

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR
- LIMITES DA CICLOFAIXA
- PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO
- DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE
- MEIO-FIO A IMPLANTAR
- EDIFICAÇÕES
- PISO PODOTÁTIL A IMPLANTAR
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TRACELADA A IMPLANTAR

QUADRO TÉCNICO

COORDENADOR	CAULOREA	32193-CE	TECH LEADER	CAULOREA
PRODUTOR	CAULOREA	35222-CE	CELMO JUNIOR	CAULOREA
PRODUCT OWNER	CAULOREA	35222-CE	RESP. TECNICO	CAULOREA
ARTUR LIMA	CAULOREA	35222-CE	ARTUR LIMA	CAULOREA
DESENHISTA				
EMANUEL SOARES				
QUADRO DE REVISÃO				
			EMANUEL S	CLAUDIO BARROS
FEV/2026	EMISSÃO INICIAL	ARTUR LIMA		
DATA	EMISSÃO	VERIFICADO	APROVAÇÃO	

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

DADOS


CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODoviÁRIO
EXEMPLO SEDE - CROATÁCE	
FASE	PROJETO BÁSICO
TÍTULO	PROJETO GEOMÉTRICO
PLANTA E PERFIL	
ARQUIVO	962845-2025_PBA_PAVT_CRO_SIN_R00.DWG
ARTIST	CE/2026/1812797
ESCALA	1/500
FOLHA	03 / 03

O USO DE CADA SEÇÃO TIPO DEVERÁ SEGUIR A SITUAÇÃO PRESENTE NO LOCAL, DE EXISTIR RAMPAS OU ACESSOS A CALÇADA DEVERÁ SER REBAIXADO ATÉ O MESMO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE, COMO ESTÁ EXEMPLIFICADO NO CORTE TRANSVERSAL, O MAIS O DETALHE TRANSVERSAIS ENTRE SEÇÕES*



ELIXO DA VIA

[illegible]

CAD06	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORSAIA
DATA:	CONSTITUICAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODoviARIO
EMPRESA:	SIPA - SORVANTE
PROJETO BACDO	
Valor	R\$ 10.000
PLANTILHA GERAL	
ASSINATURA	BAS


[illegible]

PLANT A BARKA



LEGENDAS		QUADRO TÉCNICO		ASSINATURAS		DADOS	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE	COORDENADOR	CLAUDIO BARROS	TECHNICALER	CELSO JUNIOR	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
	PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR	PRODUT OWNER	ARTUR LIMA	RESP. TÉCNICO	ARTUR LIMA	OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVÁRIO
	LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO	QUADRO DE REVISÃO		EMANUEL SOARES		ELABORADO	SEDE - CROATA/CE
	LIMITES DA CICLOFAIXA					FASE	PROJETO BÁSICO
	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	DATA	02	FEV/2026	EMISSÃO INICIAL	TÍTULO	PROJETO GEOMÉTRICO
	EM PISO INTERTRAVADO	REV.	01	FEV/2026	VERIFICAÇÃO	PLANTA E PERFIL	ESCALA
	DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO						1:500
	POSTE DE ILUMINAÇÃO						CE/2026/1812/97
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE						
	MEIO-FIO A IMPLANTAR						
	EDIFICAÇÕES						
	POSTE POTOTÁTIL A IMPLANTAR						
	ÁRVORES EXISTENTES						
	ROCHAS AFLORANTES EXISTENTES						
	ÁREAS A DEMOLIR						
		PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO		FOLHA	
						01 / 03	

[Handwritten signature]



NOTAS

1. OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS. ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL

	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE
	PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR		MEIO-FIO
	LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO		PROTEÇÕES FÍSICAS EXISTENTES
	LIMITES DA CICLEFAIXA		PROTEÇÕES FÍSICAS A IMPLANTAR
			POSTE EXISTENTE
	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO		ÁRVORES EXISTENTES
			LIXEIRAS A IMPLANTAR

COORDENADOR	CLAUDIO BARROS	CAUJESIA	32183-CE	TECHNISCHE	CAUJESIA	CAUJESIA
PRODUCT OWNER	ARTUR LIMA	CAUJESIA	35222-CE	RESP TECNICO	CAUJESIA	35222-CE
REVIEW	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	REVISÃO	REVISÃO
01	FEV/2020	EMISSÃO INICIAL	EMANUEL SOARES	ARTUR LIMA	EMANUEL SOARES	CAUJESIA BARROS

PROPRIETÁRIO



**ARTUR
OTHON SI
LIMA-06863
3329**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Edson de Azevedo
06863-20
Thamir Siqueira
06863-2789
Hélio - 0789**


PREFEITURA MUNICIPAL DE CROTÃ	OBJETO CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO
ENDERECO SEDE - CROTÃ/CE	PROJETO BÁSICO
FASE	ARQUIVO 962645-2025_FBA_PAVT_ORO_GEO_RDD.WMG
TÍTULO PROJETO GEOMÉTRICO	ART. 181C ESCALA FOLHA CE20261812797 1500 01 / 05
PLANTA E PERFIL	

502



CALÇADÃO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO

CALÇADÃO DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO



NOTAS
1. OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS, ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL

LEGENDAS

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE
- PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR
- LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO
- LIMITES DA CICLOFAIXA
- PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO
- DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EXISTENTE
- MEIO-FIO
- EDIFICAÇÕES
- PISO PODOTÁTIL A IMPLANTAR
- POSTE EXISTENTE
- ÁRVORES EXISTENTES
- LIXEIRAS A IMPLANTAR

QUADRO TÉCNICO



COORDENADOR	CLAUDIO BARROS	CAUSEIA	32193-CE	TECH LEADER	CELMO JUNIOR	CAUSEIA	
PROJETO CIVIL	ARTUR LIMA	CAUSEIA	352222-CE	REDA TÉCNICO	ARTUR LIMA	CAUSEIA	352222-CE
DESENHISTA	EMANUEL SOARES	CAUSEIA					
DE	FEV/2025	EMISSÃO INICIAL		EMANUEL S.	ARTUR LIMA	CLAUDIO BARROS	
REV.	DATA	DESCRIÇÃO		EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO



DADOS

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ	CAUSEIA	
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO		
EXECUÇÃO SEDE - CROATÁ/CE			
FASE	PROJETO BÁSICO		
TÍTULO	PROJETO GEOMÉTRICO		
PLANTA E PERFIL			
PROJETO	902945-2025_PBA_PAVT_CRO_R00.DWG		
ARQUITETO	CE20261812797		
ESCALA	1/500		
FOLHA	02		
TOTAL	02		



NOTAS
1. OS OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADA) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NAO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS, ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL

LEGENDAS										QUADRO TÉCNICO										ASSINATURAS										DADOS																													
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE										COORDENADOR: CLAUDIO BARROS										CAUDATEA 32193-CE										TÉCNICO: CELMO JUNIOR										CAUDATEA -										CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA									
PAVIMENTAÇÃO A IMPLANTAR										MEIO-FIO										CAUDATEA										RESP. TÉCNICO: ARTUR LIMA										CAUDATEA 352222-CE										OBJETO: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO									
LIMITES DA FAIXA DE DOMÍNIO										PISO PODOTÁTIL A										CAUDATEA 352222-CE										DESIGNISTA: EMANUEL SOARES										FASE: PROJETO BÁSICO																			
LIMITES DA CICLOFAIXA										POSTE EXISTENTE										QUADRO DE REVISÃO										PROPRIETÁRIO: 										RESP. PROJETO: PROJETO GEOMÉTRICO																			
PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO										ARVORES EXISTENTES										REV. DATA. DESCRIÇÃO										EMANUEL S. ARTUR LIMA										TÍTULO: PLANTA E PERFIL																			
DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO - TACHÃO										LIXEIRAS A IMPLANTAR										REV. DATA. DESCRIÇÃO										EMISSÃO: VERIFICAÇÃO										RESPONSÁVEL TÉCNICO																			
POSTE DE ILUMINAÇÃO																																								03 / 05																			



1. OS OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER

1. OS OBJETOS DE INTERFERÊNCIA (POSTES, PLACAS E ÁRVORES) QUE ESTÃO PRESENTES NAS REGIÕES DOS PROJETOS (CICLOFAIXA E CALÇADÃO) DEVERÃO SER REMANEJADOS PARA UM LOCAL ADEQUADO QUE NÃO INTERFERA NAS ÁREAS PROJETADAS. ESTA ATIVIDADE É DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA LOCAL.

ASSINATURAS

QUADRO TÉCNICO			
COORDENADOR	CAUJOREA	TECHLEADER	CAUJOREA
CLAUDIO BARROS	32195-CE	CELMO JUNIOR	
PRODUCT OWNER	CAUJOREA	RESP. TÉCNICO	CAUJOREA
ARTUR LIMA	35222-CE	ARTUR LIMA	35222-CE
		DESIGNISTA	CAUJOREA
		EMANUEL SOARES	

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


DADOS	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE
EXERCÍCIO	SEDE - CROATA/CE
FASE	PROJETO BÁSICO
TÍTULO	PROJETO GEOMÉTRICO
	PLANTA E PERFIL
	CE

04/05	FOLHA	04 / 05
15-2025_FBA_PAVIT_CRO_GEO_R00.DWG	ESCALA	1:500
06/18/2797		





LEGENDAS		QUADRO TÉCNICO		JOTA BARROS		ASSINATURAS		DADOS	
	Caixa de passagem de embutir no piso.	COORDENADOR	CLAUDIO BARROS	CAIXEIRA	32193-CE	CAIXEIRA	CELMO JUNIOR	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ
	Caixa de medição	PROJETISTA SENIOR	ARTUR LIMA	CAIXEIRA	36222-CE	CAIXEIRA	ARTUR LIMA	OBJETO	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO AO TERMINAL RODOVIÁRIO
	Luminária p/ l'amp. multivapor oxídico - sobrepor teto.	QUADRO DE REVISÃO		DESENHISTA	EMANUEL SOARES	PROPRIETÁRIO		EXERCÍCIO	SEDE - CROATÁ/CE
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso	01	FEV/2020	EMISSÃO FINAL	EMANUEL S.	ARTUR LIMA	CLAUDIO BARROS	FASE	PROJETO BÁSICO
	POSTE DE ILUMINAÇÃO	REV	DATA	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	TÍTULO	PROJETO DE ILUMINAÇÃO E ELÉTRICO
								PLANTA	CE/2020/1612737
								ESCALA	1:500
								FOLHA	02 / 04



Quadro de medição - COELCE	2 pç
Edifício de uso coletivo	2 pç
Caixa de proteção e medição	2 pç
Quadro distrib. plástico - embutir	2 pç
Barr. trif. - DIN (Ref. Hager)	2 pç
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A	2 pç

Lista de Materiais		Eletroduto PVC rosca	
Acessórios p/ eletrodutos		Braçadeira galvan. tipo cunha	
Caixa PVC octogonal	34 pç	1"	475 pç
Lupa PVC rosca	78 pç	1 1/4"	269 pç
1"	35 pç	2"	182 pç
1 1/2"	23 pç	3"	102 pç
1 1/4"	5 pç	3/4"	32 pç
3"	20 pç	Eletroduto, vara 3.0m	216 pç
3/4"		1"	696.04 m
Cabo Unipolar (cobre)		1 1/2"	299.52 m
Isol PVC - 0.6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)		2"	274.14 m
10 mm²	3,518.10 m	3"	145.80 m
16 mm²	4,594.5 m	3/4"	243.06 m
25 mm²	884.78 m	Luminária e acessórios	321.30 m
4 mm²	1,034.70 m	Ignitor	
8 mm²	1,388.50 m	5000 V	34 pç
Caixa de passagem - embutir		Luminária p/ alta pressão	
Avenaria		250 W	34 pç
300x300x300mm	34 pç	Plafonier	
Tampa 300x300x50mm	34 pç	4"	34 pç
Dispositivo de Proteção		Reator eletromagnético p/ vapor metálico	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN		250 W	34 pç
10 A	4 pç	Soquete	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN		Base E 40	34 pç
10 A	12 pç	Lâmpada de alta pressão	
Dispositivo de proteção contra surto		Multiparator metálico ovóide	
440 V - 40 KA	8 pç	250 W	34 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN			
25 A	2 pç		

Legenda	
	Caixa de medição
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide - sobrepor teto
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Legenda das indicações	
	Alvenaria (piso) - 300x300x300 mm
	Multivapor met. ovóide - sobrepor - 250 W

LEGENDAS  Caixa de passagem de embutir no piso  Caixa de medição  Luminária p/ lâmp. multivapor ovóide - sobrepor teto  Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso  POSTE DE ILUMINAÇÃO	QUADRO TÉCNICO <table><tr><td>COORDENADOR</td><td>CAUREA</td><td>TECH-LEADER</td><td>CAUREA</td></tr><tr><td>CLAUDIO BARROS</td><td>32189-CE</td><td>CELMO JUNIOR</td><td>-</td></tr><tr><td>PRODUCT OWNER</td><td>CAUREA</td><td>RESP. TÉCNICO</td><td>CAUREA</td></tr><tr><td>ARTUR LIMA</td><td>35222-CE</td><td>ARTUR LIMA</td><td>35222-CE</td></tr><tr><td></td><td></td><td>DESENHISTA</td><td>CAUREA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>EMANUEL SOARES</td><td>-</td></tr></table>		COORDENADOR	CAUREA	TECH-LEADER	CAUREA	CLAUDIO BARROS	32189-CE	CELMO JUNIOR	-	PRODUCT OWNER	CAUREA	RESP. TÉCNICO	CAUREA	ARTUR LIMA	35222-CE	ARTUR LIMA	35222-CE			DESENHISTA	CAUREA			EMANUEL SOARES	-	ASSINATURAS <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	COORDENADOR	CAUREA	TECH-LEADER	CAUREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	CLAUDIO BARROS	32189-CE	CELMO JUNIOR	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	PRODUCT OWNER	CAUREA	RESP. TÉCNICO	CAUREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ARTUR LIMA	35222-CE	ARTUR LIMA	35222-CE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			DESENHISTA	CAUREA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			EMANUEL SOARES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

